



ORIGINALE

CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE - DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONE, AMBIENTE**

N. Generale 751 del 08/05/2018

N. Settoriale 155 del 08/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Sansone

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO PERTINENTE AL CONDOMINIO COOPERATIVA 18 APRILE 1948 DI VIA LEONARDO DA VINCI”, ALLA DITTA I.CO.SER. S.R.L., P.I. 05840560824; APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO (Q.T.E.) E IMPEGNO SPESA DEFINITIVO.
LOTTO CIG 7265819783 - CUP: E66J15000750005

PREMESSO:

Che con determinazione dirigenziale n. **1819** del **06.10.2014**, il Geometra Giuseppe Sansone è stato nominato RUP dei lavori per il risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio “Cooperativa 18 aprile 1948” di Via Leonardo Da Vinci;

Che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. **39** del **09.02.2017**, è stato approvato il progetto dei lavori per le “**Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 aprile 1948**” di Via Leonardo Da Vinci, dell’importo complessivo di **€. 665.000,00** di cui **€. 471.756,00** per lavori ed **€. 193.244,00** per somme a disposizione;

Che con DDG n. **2356/2S** del **17.10.2017**, notificato a questo Comune con nota prot. n. **56683** del **20.10.2017** dell’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana è stato emesso il decreto di finanziamento del progetto dei lavori per le “**Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 aprile 1948**” di Via Leonardo Da Vinci per lo stesso importo a valere sui fondi del “Patto per il Sud” che vengono imputate sul Capitolo della Regione n. **742424** e codice finanziamento **U.2.03.01.02.003** e Codice “Caronte **SI_1_17574**” Scheda n. **1204160**;

Che l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, ha impegnato la superiore somma di **€. 665.000,00** come segue: per **€. 446.959,83** sul Cap. **742424** esercizio finanziario **2017** ed **€. 218.040,17** sui corrispondenti capitali fino all’esercizio finanziario **2018** Scheda n. **1204160**;

Che l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, al fine di provvedere all'erogazione di eventuali anticipazioni resta in attesa di conoscere la quantificazione delle somme che, in relazione al quadro economico del progetto, dovessero risultare strettamente necessarie all'avvio delle procedure di gara, riservandosi di erogare le ulteriori somme stanziare in relazione ai S.A.L. debitamente certificati dal R.U.P. dell'opera, ad accezione di eventuale anticipazione che *(nella misura massima dell'importo complessivo accertato per il 2017 ed al netto delle eventuali anticipazioni di cui sopra)*, quale acconto da erogare a seguito dell'approvazione del quadro economico post gara.

Che al fine di procedere alla redazione degli atti di gara e quindi indire la gara stessa per i lavori di cui si argomenta, occorre procedere all'accertamento in entrata ed in uscita in base al D.D.G. n. **2356/2S** del **17.10.2017**, delle somme occorrenti in base alla esigibilità per l'anno **2017**;

Che con determinazione dirigenziale N. Generale **1700** del **25.10.2017** si è proceduto all'accertamento in entrata della somma di **€.446.959,83** sul Cap. **3846** Imp. N. **371** esercizio **2017**;

Che con Determinazione dirigenziale N. Generale **1788** del **06.11.2017** di indizione gara e prenotazione spesa, si è provveduto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. **60** del D.Lgv n. **50/2016**, come modificato dal D.Lgv n. **56/2017** ad indire la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi e, ad impegnare l'intera somma di **€. 446.959,83** sul Cap. **75105**, Imp.Provv. N. **168**, esercizio **2017**,:

Che la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di questo Comune ha proceduto in data **21.11.2017** alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi,, fissando il giorno **12.12.2017** ore **13:00** come data di scadenza di ricevimento delle offerte e, il giorno **15.12.2017**, ore **09:00** come data per l'apertura delle buste;

Che in data **15.12.2017** così come previsto dal bando di gara, sono iniziate le operazioni di gara che in atto sono ancora in itinere

Che con Determinazione dirigenziale n. **54** dell' **11.01.2018** è stata accertata in entrata la somma di **€. 218.040,14**, sul Cap. N. **3846** Imp/Acc. N. **11** gravante sull'esercizio finanziario **2018**;

Che con Determinazione dirigenziale N.**340** del **19.02.2018** è stata prenotata in uscita la somma di **€. 218.040,14** sul Cap. **75105** Imp. Provv. N. **118** gravante sull'esercizio finanziario **2018**;

Che con verbale N. **10** del **21.02.2018** di aggiudicazione provvisoria dell'appalto e successivo N. **11** del **26.02.2018** di modifica dell'importo di aggiudicazione alla ditta aggiudicataria, l'appalto dei lavori per le "**Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 Aprile 1948**" di Via Leonardo Da Vinci, alla ditta **I.CO.SER. S.r.l.** con sede a **Gangi** (Pa) nel Viale **Unità d'Italia** n. **20**, col ribasso a 3 (tre) cifre così come previsto nel bando di gara del **30,781%** e per l'importo contrattuale di **€. 333.389,61**;

VISTI:

i verbali di gara N. **1** del **15.12.2017**, N. **2** del **03.01.2018**, N. **3** del **10.01.2018**, N. **4** del **12.01.2018**, N. **5** del **18.01.2018**, N. **6** del **24.01.2018**, N. **7** del **31.01.2018**, N. **8** del **07.02.2018**, N. **9** del **16.02.2018** tutti relativi alla fase di verifica della documentazione amministrativa e di ammissione a gara e N. **10** del **21.02.2018** e N. **11** del **26.02.2018**, relativi all'apertura delle offerte a all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori per le "**Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 Aprile 1948**" di Via Leonardo Da Vinci, dal quale si evince che l'appalto di che trattasi è stato provvisoriamente aggiudicato alla ditta **I.CO.SER. S.r.l.**, P.I. **05840560824**, con sede a **Gangi** (Pa) nel Viale **Unità d'Italia** n. **20**, col ribasso a 3 (tre) cifre così come previsto nel bando di gara del **30,781%** e per l'importo contrattuale di **€. 333.389,61**;

Che il RUP, in fase di verifica dell'importo contrattuale dell'appalto da affidare alla ditta prima classificata ha riscontrato che l'effettivo importo contrattuale è pari ad €. **333.389,95** comprensivi di €. **8.690,30** per oneri speciali alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. **13.547,98** per oneri di conferimento a discarica non soggetti a ribasso d'asta e non a €. **333.389,61** come riportato erroneamente nel verbale di gara N. **11** del **26.02.2018**

Dato atto:

che sono stati verificati i requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dall'Impresa riscontrando che la stessa Impresa possiede i requisiti prescritti nel Bando di Gara;
che tale fattispecie presuppone l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva medesima;

Ritenuto

- dover provvedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori per le **“Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 Aprile 1948”** di Via Leonardo Da Vinci”, dal quale si evince che l'appalto;

• **VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato della Commissione Speciale del **3 novembre 2016**, N. **2286**

VISTE le linee guida n. **6** di attuazione del D.Lgv. **18 aprile 2016, 50**, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. **1293** del **16 novembre 2016**, aggiornate al D.Lgv **56** del **19.04.2017** con deliberazione del Consiglio n. **1008** dell'**11 ottobre 2017**

VISTO l'art. **3 bis** del DPCM **18 aprile 2016** modificato dal DPCM del **24.11.2016**

VISTI:

Il D.D.G. N° **2356/2S** del **17.10.2017** (Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive) con il quale viene finanziato il progetto dei lavori per il risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio “Cooperativa 18 aprile 1948” di Via Leonardo Da Vinci per l'importo totale di €. **665.000,00** di cui €. **446.959,83** con spendibilità per l'anno **2017** ed €. **218.040,17** con spendibilità **2018**

VISTI:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 smi, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali, e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *“allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014”*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 46 comma 2 lett. E) dello Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

VISTO il nuovo principio contabile previsto dal D.L. 118/2011 che prevede l'atto di accertamento per tutte le entrate dell'Ente;

RICONOSCIUTO di

- ▲ Approvare i verbali di gara N. **1** del **15.12.2017**, N. **2** del **03.01.2018**, N. **3** del **10.01.2018**, N. **4** del **12.01.2018**, N. **5** del **18.01.2018**, N. **6** del **24.01.2018**, N. **7** del **31.01.2018**, N. **8** del **07.02.2018**, N. **9** del **16.02.2018**, N. **10** del **21.02.2018** e N. **11** del **26.02.2018**, dei lavori per le **“Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 Aprile 1948”** di Via Leonardo Da Vinci;

- ▲ Procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori per le "Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 aprile 1948" di Via Leonardo Da Vinci, in favore della ditta **I.CO.SER. S.r.l. P.I. 05840560824**, con sede a **Gangi** (Pa) nel Viale **Unità d'Italia n. 20**, col ribasso a 3 (tre) cifre così come previsto nel bando di gara del **30,781%** e per l'importo contrattuale di **€. 333.389, 95**, comprensivi di **€. 8.690,30** per oneri speciali alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed **€.13.547,98** per oneri di conferimento a discarica non soggetti a ribasso d'asta;
- ▲ Approvare la rimodulazione del nuovo Q.T.E. per l'esecuzione dei lavori in funzione del ribasso d'asta operato dalla ditta aggiudicataria, dalle spese sostenute e quelle da sostenere.
- ▲ Approvare lo schema di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche in applicazione dell'art. **113** del D.Lgv. n. **50/2016**, come modificato dal D.Lgv. n. **56/2017**, in applicazione del nuovo regolamento comunale di adeguamento del Regolamento per la disciplina del compenso incentivante per le funzioni tecniche di cui alla Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. **59** del **01.03.2017**

PROPONE

1. Approvare i verbali di gara N. **1** del **15.12.2017**, N. **2** del **03.01.2018**, N. **3** del **10.01.2018**, N. **4** del **12.01.2018**, N. **5** del **18.01.2018**, N. **6** del **24.01.2018**, N. **7** del **31.01.2018**, N. **8** del **07.02.2018**, N. **9** del **16.02.2018**, N. **10** del **21.02.2018** e N. **11** del **26.02.2018**, dei lavori per le "Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 Aprile 1948" di Via Leonardo Da Vinci;
2. Aggiudicare in via definitiva ed efficace l'appalto dei lavori per le "Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 aprile 1948" di Via Leonardo Da Vinci, alla ditta prima classificata: **I.CO.SER. S.r.l. P.I. 05840560824**, con sede a **Gangi** (Pa) nel Viale **Unità d'Italia n. 20**, col ribasso a 3 (tre) cifre così come previsto nel bando di gara del **30,781%** e per l'importo contrattuale di **€.333.389, 95**, comprensivi di **€.8.690,30** per oneri speciali alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed **€.13.547,98** per oneri di conferimento a discarica non soggetti a ribasso d'asta
3. Approvare la rimodulazione del nuovo Q.T.E. per l'esecuzione dei lavori in funzione del ribasso d'asta operato dalla ditta aggiudicataria, dalle spese sostenute e quelle da sostenere, e come nel prospetto riportato per un importo di **€. 491.618,80**

PREVISIONI DI SPESA

A) Importo dei lavori a base d'asta	€. 471.756,00
A1) Oneri non soggetti a ribasso d'asta	
Oneri relativi al conferimento a discarica	€. 13.547,98
Oneri speciali relativi alla sicurezza	<u>€. 8.690,30</u>
Importo da non assoggettare al ribasso d'asta	<u>€. 22.238,28</u>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 449.517,72
A detrarre il ribasso d'asta del 30,781%	<u>€. 138.151,67</u>
Importo depurato dal ribasso d'asta	€. 311.151,67
A sommare l'importo degli oneri della sicurezza e di conferimento a discarica	
Non soggetti a ribasso (€. 8.690,30+13.547,98)=	<u>€. 22.238,28</u>
Importo dei lavori a base di contratto	€. 333.389,95
B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) per IVA al 22% sui lavori a base di contratto	€. 73.345,79
2) per progettazione, direzione dei lavori e sicurezza	
compreso di IVA ed oneri	€. 40.384,30
3) per collaudo tecnico amministrativo (compreso IVA	

ed oneri)	€.	6.543,23	
4) per collaudo statico (compreso IVA ed oneri)	€.	11.369,03	
5) per competenze al RUP il 80% del 2%	€.	3.321,34	
6) per versamento all'Autorità di vigilanza	€.	225,00	
7) per assicurazione al tecnico verifikatore 0,08%	€.	000,00	
8) per imprevisti ed arrotondamenti (compreso di IVA)	€.	23.040,16	
Totale somme a disposizione			€. 154.228,85
Totale Importo da impegnare nell'appalto			€. 491,618,80

4. Approvare lo schema di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche in applicazione dell'art. 113 del D.Lgv. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgv. n. 56/2017, in applicazione del nuovo regolamento comunale di adeguamento del Regolamento per la disciplina del compenso incentivante per le funzioni tecniche di cui alla Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 59 del 01.03.2017
5. Dare atto che la spesa complessiva è finanziata con D.D.G. n. 2356/2S del 17.10.2017 (Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive) con il quale viene finanziato il progetto per i lavori per le “Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 aprile 1948” di Via Leonardo Da Vinci a valere sui fondi del “Patto per il Sud” che vengono imputate sul Capitolo della Regione n. 742424 e codice finanziamento U.2.03.01.02.003 e Codice “Caronte SI_1_17574” Scheda n. 1204160” per l'importo totale di €. 665.000,00 di cui €. €. 446.959,83 sul Cap. 742424 esercizio finanziario 2017 ed €.218.040,17 sui corrispondenti capitali fino all'esercizio finanziario 2018 Scheda n. 1204160.
6. Dare atto che trattasi di **somme interamente vincolate** all'intervento per come in premessa descritto e relativo al progetto per i lavori per le “Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 aprile 1948” di Via Leonardo Da Vinci” intere mante finanziato con D.D.G. N° 2356/2S del 17.10.2017 dello Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
7. Dare atto che l'importo complessivo di €. 491.618,80 del nuovo Q.T.E., trova copertura sul capitolo n° 75105 impegno definitivo N. 1250/2017 per un importo pari a € 446.959,83 e sul capitolo n° 75105 impegno provvisorio N. 118/2018 per un importo pari a €.218.040,17
8. Dare atto che con Determina Dirigenziale N. 299 del 12.02.2018 è stato disposto il pagamento e la liquidazione in favore dell'ANAC per un importo complessivo di € 225,00 sul capitolo 75105 imp. definitivo N.1250/2017 dell'esercizio finanziario 2017;
9. Impegnare l'importo totale di € 491.618,80 come nel prospetto finanziario riportato e con esigibilità 2018.
 - a) In quanto ad € 446.734,83 sul cap. 75105 impegno N. 1250/2017;
 - b) In quanto ad € 44.883,97 sul cap. 75105 imp. provv. N.118/2018;
10. Trasformare l'impegno provvisorio N. 118/2018, attribuito con la Determina Dirigenziale N.340 del 19.02.2018, come impegno definitivo limitatamente all'importo di € 44.883,97, mantenendo la differenza pari ad € 262.924,14 come impegno provvisorio N. 118/2018;
11. Disporre la comunicazione mediante PEC dell'avvenuta aggiudicazione a tutte le ditte partecipanti;
12. Dare mandato all'ufficio contratti di provvedere alla stipula del contratto.
13. Trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile.

14. Trasmettere copia della presente determinazione all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, Dipartimento regionale delle Attività Produttive mediante PEC: dipartimento.attività.produttive@certmail.regione.sicilia.it
15. Trasmettere copia della presente determinazione all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità Dipartimento Tecnico Regionale, mediante PEC: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it
16. Pubblicare l'esito dell'aggiudicazione sul sito istituzionale del Comune e all'albo Pretorio on line.

IL 3° Settore - Dirigente Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

- **Approvare** la proposta sopra riportata avente ad oggetto: **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO PERTINENTE AL CONDOMINIO COOPERATIVA 18 APRILE 1948 DI VIA LEONARDO DA VINCI”, ALLA DITTA I.CO.SER. S.R.L., P.I. 05840560824; APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO (Q.T.E.) E IMPEGNO SPESA DEFINITIVO.**
- **LOTTO CIG 7265819783 - CUP: E66J15000750005**
-

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Termini Imerese.

Termini Imerese, 08/05/2018

nicchitta rosario / ArubaPEC S.p.A.

,



CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

**3° SETTORE - DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE,
AMBIENTE**

N. GENERALE 751 del 08/05/2018

N. SETTORIALE 155 del 08/05/2018

Si rilascia parere favorevole in merito alla Determina di Settore sopra riportata avente ad oggetto: **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO PERTINENTE AL CONDOMINIO COOPERATIVA 18 APRILE 1948 DI VIA LEONARDO DA VINCI”, ALLA DITTA I.CO.SER. S.R.L., P.I. 05840560824; APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO (Q.T.E.) E IMPEGNO SPESA DEFINITIVO.**
LOTTO CIG 7265819783 - CUP: E66J15000750005

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2017	Fondi regionali per le opere pubbliche aggregazione PT	75105	1250/2017	446734,83
2018	Fondi regionali per le opere pubbliche aggregazione PT	75105	340/18	44883,97

LIQUIDAZIONI

Numero documento	Capitolo	Numero impegno	Importo

Termini Imerese, 10/05/2018

Il Dirigente
di franco clorinda / ArubaPEC S.p.A.