


SCOMP. DI 1° LIVELLO SCOMP. DI 2° LIVELLO SCOMP. DI 3° LIVELLO

Importo % Importo % WP N. Importo %

A) ROTATORIA OVEST 323 072,31 2,86%

A1) CORPO STRADALE 323 072,31 100,00%

1.1) DEMOLIZIONI E SCARIFICHE 1 11 297,27 3,50%

1.2) SBANCAMENTI, SCAVI E MOVIMENTI TERRA 2 9 007,90 2,79%

1.3) TRASPORTI A DISCARICA, INDENNITA' 3 7 739,46 2,40%

1.4) FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE 4 48 296,37 14,95%

2.1) CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. 5 43 557,68 13,48%

2.2) MURATURE PREFABBRICATE RIVESTITE 6 11 787,39 3,65%

2.3) MANUFATTI PREFABBRICATI E RIVESTIMENTI LAPIDEI 7 33 424,62 10,35%

3.2) DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI 8 34 761,58 10,76%

5.1) CONGLOMERATI BITUMINOSI 9 73 203,18 22,66%

5.2) OPERE IN VERDE 10 11 288,89 3,49%

5.3) LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE IN CLS, FERRO 11 162,24 0,05%

5.4) BARRIERE DI SICUREZZA 12 6 163,08 1,91%

5.5) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 13 6 310,52 1,95%

6.1) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (cavidotti, pozzetti, plinti, canaline) 14 6 241,13 1,93%

6.2) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (linee, quadri, apparecchiature) 15 19 831,00 6,14%

100,00%

B) ASTA PRINCIPALE: SEZ. 1÷70 4 450 612,76 39,35%

B1) CORPO STRADALE 4 450 612,76 100,00%

1.1) DEMOLIZIONI E SCARIFICHE 16 25 643,70 0,58%

1.2) SBANCAMENTI, SCAVI E MOVIMENTI TERRA 17 172 548,23 3,88%

1.3) TRASPORTI A DISCARICA, INDENNITA' 18 87 034,46 1,96%

1.4) FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE 19 174 389,65 3,92%

2.1) CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. 20 1 442 213,06 32,40%

2.2) MURATURE PREFABBRICATE RIVESTITE 21 406 364,84 9,13%

2.3) MANUFATTI PREFABBRICATI E RIVESTIMENTI LAPIDEI 22 51 241,63 1,15%

2.5) SPINGITUBO 23 50 200,36 1,13%

2.6) VASCHE PREFABBRICATE TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA 24 36 122,56 0,81%

2.7) SCOGLIERE IN MASSI GROSSI E GABBIONATE 25 33 124,78 0,74%

3.2) DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI 26 362 551,56 8,15%

4.3) OPERE DI RINFORZO E PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE 27 1 168 767,89 26,26%

5.1) CONGLOMERATI BITUMINOSI 28 213 889,12 4,81%

5.2) OPERE IN VERDE 29 10 257,76 0,23%

5.3) LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE IN CLS, FERRO 30 116 634,83 2,62%

5.5) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 31 10 885,13 0,24%

6.1) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (cavidotti, pozzetti, plinti, canaline) 32 25 294,08 0,57%

6.2) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (linee, quadri, apparecchiature) 33 63 449,12 1,43%

100,00%

C) ASTA PRINCIPALE: SEZ. 70÷79 959 779,13 8,49%

C1) CORPO STRADALE 959 779,13 100,00%

1.1) DEMOLIZIONI E SCARIFICHE 34 463,65 0,05%

1.2) SBANCAMENTI, SCAVI E MOVIMENTI TERRA 35 40 151,11 4,18%

1.3) TRASPORTI A DISCARICA, INDENNITA' 36 47 110,10 4,91%

1.4) FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE 37 23 817,26 2,48%

2.1) CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. 38 501 700,81 52,27%

2.2) MURATURE PREFABBRICATE RIVESTITE 39 123 539,56 12,87%

2.3) MANUFATTI PREFABBRICATI E RIVESTIMENTI LAPIDEI 40 6 348,34 0,66%

3.1) IMPERMEABILIZZAZIONI 41 4 379,58 0,46%

3.2) DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI 42 126 779,30 13,21%

5.1) CONGLOMERATI BITUMINOSI 43 27 200,51 2,83%

5.2) OPERE IN VERDE 44 4 527,39 0,47%

5.3) LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE IN CLS, FERRO 45 31 402,47 3,27%

5.4) BARRIERE DI SICUREZZA 46 11 584,74 1,21%

5.5) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 47 1 006,92 0,10%

6.1) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (cavidotti, pozzetti, plinti, canaline) 48 2 835,07 0,30%

6.2) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (linee, quadri, apparecchiature) 49 6 932,32 0,72%

100,00%



D) SOTTOPASSO FERROVIARIO 4 100 302,87 36,25%

D1) CORPO STRADALE 4 100 302,87 100,00%

1.1) DEMOLIZIONI E SCARIFICHE 50 1 261,96 0,03%

1.2) SBANCAMENTI, SCAVI E MOVIMENTI TERRA 51 169 913,90 4,14%

1.3) TRASPORTI A DISCARICA, INDENNITA' 52 23 602,54 0,58%

1.4) FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE 53 39 931,16 0,97%

2.1) CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. 54 1 822 156,90 44,44%

2.3) MANUFATTI PREFABBRICATI E RIVESTIMENTI LAPIDEI 55 26 421,00 0,64%

2.4) INFISSIONE MONOLITE 56 210 744,91 5,14%

2.6) VASCHE PREFABBRICATE TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA 57 16 063,72 0,39%

3.2) DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI 58 102 845,96 2,51%

4.1) FONDAZIONI SPECIALI, PALI, MICROPALI E INIEZIONI 59 1 028 340,36 25,08%

4.2) OPERE PROVVISORIE DI SOSTEGNO BINARI 60 397 886,22 9,70%

4.3) OPERE DI RINFORZO E PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE 61 41 056,24 1,00%

5.1) CONGLOMERATI BITUMINOSI 62 25 836,72 0,63%

5.2) OPERE IN VERDE 63 15 473,48 0,38%

5.3) LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE IN CLS, FERRO 64 13 169,42 0,32%

5.5) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 65 662,23 0,02%

6.1) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (cavidotti, pozzetti, plinti, canaline) 66 0,00 0,00%

6.2) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (linee, quadri, apparecchiature) 67 164 936,15 4,02%

100,00%

E) ASTA PRINCIPALE: SEZ. 90÷109 385 880,18 3,41%

E1) CORPO STRADALE 385 880,18 100,00%

1.1) DEMOLIZIONI E SCARIFICHE 68 340,56 0,09%

1.2) SBANCAMENTI, SCAVI E MOVIMENTI TERRA 69 42 150,48 10,92%

1.3) TRASPORTI A DISCARICA, INDENNITA' 70 46 873,77 12,15%

1.4) FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE 71 30 984,13 8,03%

2.1) CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. 72 63 302,46 16,40%

2.2) MURATURE PREFABBRICATE RIVESTITE 73 15 850,62 4,11%

2.3) MANUFATTI PREFABBRICATI E RIVESTIMENTI LAPIDEI 74 14 292,72 3,70%

3.2) DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI 75 58 948,19 15,28%

4.3) OPERE DI RINFORZO E PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE 76 26 143,80 6,78%

5.1) CONGLOMERATI BITUMINOSI 77 51 306,43 13,30%

5.2) OPERE IN VERDE 78 7 305,77 1,89%

5.3) LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE IN CLS, FERRO 79 6 184,00 1,60%

5.5) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 80 2 542,57 0,66%

6.1) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (cavidotti, pozzetti, plinti, canaline) 81 7 840,04 2,03%

6.2) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (linee, quadri, apparecchiature) 82 11 814,64 3,06%

100,00%

F) ROTATORIA EST 272 014,10 2,41%

F1) CORPO STRADALE 272 014,10 84,20%

1.1) DEMOLIZIONI E SCARIFICHE 83 360,00 0,11%

1.2) SBANCAMENTI, SCAVI E MOVIMENTI TERRA 84 9 889,90 3,06%

1.3) TRASPORTI A DISCARICA, INDENNITA' 85 10 999,47 3,40%

1.4) FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE 86 21 485,84 6,65%

2.1) CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. 87 42 029,41 13,01%

2.2) MURATURE PREFABBRICATE RIVESTITE 88 7 450,60 2,31%

2.3) MANUFATTI PREFABBRICATI E RIVESTIMENTI LAPIDEI 89 24 989,40 7,73%

2.6) VASCHE PREFABBRICATE TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA 90 14 072,49 4,36%

2.7) SCOGLIERE IN MASSI GROSSI E GABBIONATE 91 33 124,78 10,25%

3.2) DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI 92 32 013,94 9,91%

5.1) CONGLOMERATI BITUMINOSI 93 40 005,98 12,38%

5.2) OPERE IN VERDE 94 4 341,95 1,34%

5.5) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 95 2 840,13 0,88%

6.1) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (cavidotti, pozzetti, plinti, canaline) 96 5 892,48 1,82%

6.2) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (linee, quadri, apparecchiature) 97 22 517,73 6,97%

84,20%



G) ASTA A-A' 81 908,01 0,72%

G1) CORPO STRADALE 81 908,01 100,00%

1.1) DEMOLIZIONI E SCARIFICHE 98 180,00 0,22%

1.2) SBANCAMENTI, SCAVI E MOVIMENTI TERRA 99 3 639,56 4,44%

1.3) TRASPORTI A DISCARICA, INDENNITA' 100 5 428,28 6,63%

1.4) FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE 101 12 395,06 15,13%

2.1) CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. 102 6 053,66 7,39%

2.3) MANUFATTI PREFABBRICATI E RIVESTIMENTI LAPIDEI 103 7 522,41 9,18%

3.2) DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI 104 9 285,61 11,34%

5.1) CONGLOMERATI BITUMINOSI 105 23 495,74 28,69%

5.2) OPERE IN VERDE 106 761,26 0,93%

5.5) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 107 2 631,00 3,21%

6.1) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (cavidotti, pozzetti, plinti, canaline) 108 4 409,51 5,38%

6.2) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (linee, quadri, apparecchiature) 109 6 105,92 7,45%

100,00%

H) PISTA E-E' 169 085,52 1,50%

H1) CORPO STRADALE 169 085,52 0,00%

1.2) SBANCAMENTI, SCAVI E MOVIMENTI TERRA 110 1 820,13 1,08%

1.4) FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE 111 10 071,44 5,96%

2.1) CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. 112 96 584,14 57,12%

2.2) MURATURE PREFABBRICATE RIVESTITE 113 31 923,31 18,88%

3.2) DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI 114 3 408,98 2,02%

5.2) OPERE IN VERDE 115 1 075,81 0,64%

5.4) BARRIERE DI SICUREZZA 116 23 334,86 13,80%

5.5) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 117 866,85 0,51%

100,00%

I) PERCORSO PEDONALE 293 320,86 2,69%

I1) CORPO STRADALE 309 146,15 100,00%

1.2) SBANCAMENTI, SCAVI E MOVIMENTI TERRA 118 4 369,41 1,41%

1.4) FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE 119 1 170,63 0,38%

2.1) CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. 120 9 892,43 3,20%

2.3) MANUFATTI PREFABBRICATI E RIVESTIMENTI LAPIDEI 121 3 763,19 1,22%

2.7) SCOGLIERE IN MASSI GROSSI 122 40 024,23 12,95%

4.1) FONDAZIONI SPECIALI, PALI, MICROPALI E INIEZIONI 123 221 541,21 71,66%

5.1) CONGLOMERATI BITUMINOSI 124 3 983,43 1,29%

5.2) OPERE IN VERDE 125 207,16 0,07%

5.3) LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE IN CLS, FERRO 126 23 729,86 7,68%

5.5) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 127 464,60 0,15%

100,00%

L) IMPIANTO SOLLEVAMENTO 190 645,59 1,69%

L1) OPERE EDILI 99 133,22 52,00%

1.2) SBANCAMENTI, SCAVI E MOVIMENTI TERRA 128 15 111,75 15,24%

2.1) CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. 129 58 466,25 58,98%

2.3) MANUFATTI PREFABBRICATI E RIVESTIMENTI LAPIDEI 130 11 365,43 11,46%

5.3) LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE IN CLS, FERRO 131 14 189,79 14,31%

100,00%

L2) OPERE IMPIANTISTICHE 91 512,37 48,00%

6.2) IMPIANTO ILLUMINAZIONE (linee, quadri, apparecchiature) 132 38 382,82 41,94%

6.3) IMPIANTO SOLLEVAMENTO 133 53 129,55 58,06%

100,00% 100,00%

M) SOTTOSERVIZI 67 596,26 0,60%



M1) SPOSTAMENTO LINEA TELECOM 28 120,37 41,60%

1.1) SOTTOSERVIZI-DEMOLIZIONI E SCARIFICHE 134 2 746,23 9,77%

1.2) SOTTOSERVIZI - SCAVI 135 1 375,66 4,89%

1.3) SOTTOSERVIZI - RILEVATI E MASSICCIATE 136 2 691,83 9,57%

6.1) SOTTOSERVIZI -  PREDISPOSIZIONI 137 21 306,65 75,77%

100,00%

M2) SPOSTAMENTO LINEA B.T. ENEL 27 909,94 41,29%

1.1) SOTTOSERVIZI-DEMOLIZIONI E SCARIFICHE 138 3 587,53 12,85%

1.2) SOTTOSERVIZI - SCAVI 139 2 987,01 10,70%

1.3) SOTTOSERVIZI - RILEVATI E MASSICCIATE 140 5 647,20 20,23%

6.1) SOTTOSERVIZI -  PREDISPOSIZIONI 141 15 688,20 56,21%

100,00%

M3) PROTEZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI ED ADEG. CHIUSINI 11 565,95 17,11%

6.1) SOTTOSERVIZI -  PREDISPOSIZIONI 142 11 565,95 100,00%

100,00% 100,00%

TOTALE LAVORI 11 310 042,88 99,96% 11 310 042,88 11 310 042,88

ONERI SICUREZZA 335 280,22

TOTALE OPERA 11 645 323,10


