


PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ai sensi degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010



IL CONCESSIONARIO

Service
Termini Imerese Srl

Amm.re Unico
Luigi Carrino
Service
Termini Imerese Srl
L'Amministratore Unico
Luigi Carrino

I PROGETTISTI



Ing. Vincenzo Caputo
Ord. Ing. Caserta n° 3358

Ing. Domenico Porfidia
Ord. Ing. Caserta n° 2652

Ing. Mario Perri
Ord. Ing. Caserta n° 4326

TAV
R.16

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

CONTRATTO PER L'AMPLIAMENTO CIMITERO E GESTIONE DEL NUOVO
E VECCHIO CIMITERO DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE

(Contratto di concessione del 27 Settembre 2012 – Rep. n. 10829 – Racc. n. 31)



COMUNE DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

MAGGIO
2019



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

PREMESSA

Il bilancio spese-entrate dell'operazione comporterà una spesa nulla per l'Amministrazione comunale di Termini Imerese (PA). Si prevede, infatti, che le entrate provenienti dalle concessioni dei manufatti funerari e le tariffe dei servizi di polizia mortuaria compensino le spese da sopportare per la realizzazione dell'intervento.

Il costo presunto dei lavori di realizzazione dell'ampliamento del cimitero è stato ottenuto utilizzando il prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019.

Per le lavorazioni non comprese in modo esaustivo nel prezzario ci si è ricondotti a nuove voci di prezzo desunte da apposite analisi e redatte nel rispetto dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 utilizzando i seguenti dati:

- Prezzi di mercato, debitamente scontati, per materiali, trasporti e noli;
- Costo orario della manodopera aggiornato all'ultimo bimestre disponibile alla data di progettazione;
- Spese della sicurezza;
- Spese generali;
- Utile del concessionario.

I prezzi di mercato riportati, non potendo comprendere e prevedere l'ampia casistica di tutte le lavorazioni e i prodotti presenti sul mercato, si riferiscono alle lavorazioni ed ai prodotti più diffusi e più rappresentativi.

Il costo orario adottato per la manodopera è desunto dai dati pubblicati dal ANCE PALERMO "Associazione Costruttori Edili e Affini di Palermo e Provincia" – www.ancepalermo.it -, "Rilevazione costo orario della manodopera settore edile nella Provincia di Palermo" dal 01.07.2018, quale media ponderale del costo orario ivi indicato quale "sindacale" per ciascuna qualifica contemplata. Il costo si riferisce a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Con riferimento, infine, alla determinazione dei costi della sicurezza "diretti" e dei costi della sicurezza "speciali", deve preliminarmente precisarsi che in questa sede con la locuzione "diretti" si intendono gli oneri sostenuti da ciascun operatore economico per garantire la sicurezza aziendale, mentre con il termine "speciali" si intendono le spese sostenute per l'eliminazione dei rischi vari da interferenza.

I primi (diretti) sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni, compresi nei prezzi unitari del prezzario, ed esplicitati nella specifica colonna "oneri". I secondi (speciali) derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (o nel DUVRI secondo l'art.26) e secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 4. La stima dei costi della sicurezza come sopra definiti deve essere analitica, per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati oppure basata su listini ufficiali vigenti nell'area interessata. I relativi prezzi sono comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali (13.64%). Trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.



QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
A.1)	LAVORI A CORPO		€ 9 700 804,76
	di cui altre spese ed oneri		€ 181 994,39
	di cui oneri operativi della sicurezza ed oneri gestionali della sicurezza		€ 9 790,00
A.2)	Costi sicurezza (speciali)		€ 285 905,55
A) TOTALE LAVORI			€ 9 986 710,31
F.1)	FORNITURE AGGIUNTIVE		
F.1.1	Veicolo elettrico		€ 8 000,00
A) TOTALE FORNITURE			€ 8 000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :		
B.1	Indagini geologiche, geognostiche, archeologica e carotaggi:		
B.1.1	Piano indagini per ordigni bellici e reperti archeologici		€ 13 912,00
B.1.2	Prove distruttive sui materiali, oneri per autorizzazioni sismiche e bolli		€ 5 000,00
B.1.3	Geologo comprese prove in situ		€ 17 680,90
B.2	Procedura espropriativa, Picchettamenti, Consulenze tecniche e topografiche, Emissione documentazione, Soprassuoli, Indennità proprietari, Indennità Coloniche, Premialità, Procedure legali, Frazionamenti, RegISTRAZIONI, Atti amministrativi e Trascrizioni		€ 166 950,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 150 000,00
B.4	Imprevisti (3% di A)		€ 299 601,31
B.5	Spese per predisposizione della proposta, progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.		€ 442 784,18
B.6	Spese per funzioni di Resp. del Proc. e collaboratori		€ 44 940,20
B.7	Spese per attività di consulenza e supporto		€ -
B.8	Spese per validazione progetto esecutivo		€ 4 350,63
B.9	Spese per contratto		€ 24 000,00
B.10	Oneri per la discarica		€ 186 840,00
B.11	Collaudi in c.o. e tecn. amm.vo		€ 76 571,00
B.12	I.V.A ed eventuali altre imposte :		€ 76 970,68
B.12.1	CNPAIA Spese tecniche e geologo	4,00%	di B.1.3 e B.5 € 18 418,60
B.12.2	I.V.A. Spese tecniche e geologo	22,00%	di (B.1.3, B.5 e B.12.1) € 105 354,41
B.12.3	CNPAIA Collaudi e tecnico amm.vo	4,00%	di B.11 € 3 062,84
B.12.4	I.V.A. Collaudo e tecnico amm.vo	22,00%	di (B.10+ B.12.3) € 17 519,44
B.12.5	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A € 998 671,03
B.12.6	I.V.A. su Imprevisti	22,00%	di B.4 € 65 912,29
B.12.7	I.V.A. su Indagini ed accertamenti	22,00%	di B.1.1 - B.1.2 € 4 160,64
B.12.8	I.V.A. su consulenza, validazioni e contratto	22,00%	di B.8 - B.9 € 6 237,14
B.12.9	I.V.A. su oneri di discarica	22,00%	di B.10 € 41 104,80
B.12.10	I.V.A. su allacciamenti	22,00%	di B.3 € 33 000,00
B.12.11	I.V.A. su veicolo elettrico	22,00%	di F.1.1 € 1 760,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 2 804 802,09
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 12 799 512,40

GIUSTIFICA SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Indagini geologiche, geognostiche, archeologica e carotaggi:

B.1.1 Piano indagini per ordigni bellici e reperti archeologici € 13'912,00

B.1.2 Prove distruttive sui materiali, oneri per autorizzazioni sismiche e bolli € 5'000,00

B.1.3 Geologo comprese prove in situ € 17680,90

somme già pagate e fatturate dalla concessionaria.

B.2 Procedura espropriativa, Picchettamenti, Consulenze tecniche e topografiche, Emissione documentazione, Soprassuoli, Indennità proprietari, Indennità Coloniche, Premialità, Procedure legali, Frazionamenti, RegISTRAZIONI, Atti amministrativi e Trascrizioni € 166'950,00

somme calcolate sulla base degli accordi bonari con gli espropriati.



B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 150'000,00

cabina enel € 40'000,00

opere edili per allacciamento fognolo € 60'000,00

interramento linee elettriche e telecom € 40'000,00

spostamento pali pubblica illuminazione € 10'000,00

B.4 Imprevisti (3% di A) € 299'601,31.

somma prevista dall'artt.42 e 178 del DPR. 207/2010

B.5 Spese per predisposizione della proposta, progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. € 442'784,18

sono allegati alla presente i compensi per le prestazioni professionali

B.6 Spese per funzioni di Resp. del Proc. e collaboratori € 44'940,20

somma calcolata ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina del compenso incentivante per le funzioni tecniche approvato con D.G.C. 59 del 01/03/2017

B.8 Spese per validazione progetto esecutivo € 4'350,63

è allegato alla presente il compenso per la relativa prestazione professionale

B.9 Spese per contratto € 24'000,00

somma versata all'amministrazione comunale per la registrazione e il rogito del contratto

B.10 Oneri per la discarica € 186'840,00

somma calcolata tenendo conto del trasporto a rifiuto degli scarti edili derivanti dalle demolizioni e di quelli derivanti dagli scavi. Gli oneri di discarica sono pagati a fattura, aumentati del 15,00% per spese generali e utili d'impresa.

	kg/mc	mc	kg	ton	€/ton	codice CER	
scarti derivanti dagli scavi	1800	13000	23400000	23400	€ 7,00	170000	€ 163 800,00
scarti edili derivanti dalle demolizi	4800	600	2880000	2880	€ 8,00	170302	€ 23 040,00
							€ 186 840,00

B.11 Collaudi in c.o. e tecn. amm.vo € 76'571,00

è allegato alla presente il compenso per la relativa prestazione professionale

RIFERIMENTO: Contratto per l'ampliamento cimitero e gestione del vecchio e nuovo cimitero del comune di Termini Imerese (PA) – REP. 1089 – RACC. 31 del 27/09/2012

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Supporto al R.U.P. per la validazione del progetto.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Edilizia	
Cultura, vita sociale, sport, culto	
Valore dell'opera [V]: 9'986'710.31 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.5857%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.11] Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	
Specifiche incidenze [Q]:	
Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01]	4'350.63 €
Totale	4'350.63 €
	TOTALE PRESTAZIONI 4'350.63 €
	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	4'350.63 €
Spese ed oneri accessori	0.00 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	4'350.63 €
	TOTALE DOCUMENTO 4'350.63 €

NETTO A PAGARE

4'350.63 €

Diconsi euro quattromila-trecentocinquanta/63.

S.E.&O.

RIFERIMENTO: Contratto per l'ampliamento cimitero e gestione del vecchio e nuovo cimitero del comune di Termini Imerese (PA) – REP. 1089 – RACC. 31 del 27/09/2012

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Collaudo in c.o.- Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Edilizia	
Cultura, vita sociale, sport, culto	
Valore dell'opera [V]: 9'986'710.31 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.5857%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.11] Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	
Specifiche incidenze [Q]:	
Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08]	34'805.00 €
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [QdI.01=0.096]	41'766.01 €
Totale	76'571.01 €
TOTALE PRESTAZIONI	76'571.01 €
	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	76'571.01 €
Spese ed oneri accessori	0.00 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
-------------	---------

euro

Imponibile		76'571.01 €
	TOTALE DOCUMENTO	76'571.01 €
	NETTO A PAGARE	76'571.01 €
Diconsi euro settantaseimila-cinquecentosettantauno/01.		S.E.&O.

RIFERIMENTO: Contratto per l'ampliamento cimitero e gestione del vecchio e nuovo cimitero del comune di Termini Imerese (PA) – REP.1089 – RACC.31 del 27/09/2012.

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Progettazione esecutiva.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Edilizia	
Cultura, vita sociale, sport, culto	
Valore dell'opera [V]: 9'986'710.31 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.5857%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.11] Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	
Specifiche incidenze [Q]:	
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	108'765.64 €
Totale	108'765.64 €
	TOTALE PRESTAZIONI 108'765.64 €
	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	108'765.64 €
Spese ed oneri accessori	0.00 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	108'765.64 €

TOTALE DOCUMENTO 108'765.64 €

NETTO A PAGARE 108'765.64 €

Diconsi euro centoottomila-settecentosessantacinque/64.

S.E.&O.

RIFERIMENTO: Contratto per l'ampliamento cimitero e gestione del vecchio e nuovo cimitero del comune di Termini Imerese (PA) – REP. 1089 – RACC. 31 del 27/09/2012

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Edilizia	
Cultura, vita sociale, sport, culto	
Valore dell'opera [V]: 9'986'710.31 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.5857%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.11] Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	
Specifiche incidenze [Q]:	
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	43'506.25 €
Totale	43'506.25 €
	TOTALE PRESTAZIONI 43'506.25 €
	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	43'506.25 €
Spese ed oneri accessori	0.00 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	43'506.25 €
	TOTALE DOCUMENTO 43'506.25 €

NETTO A PAGARE

43'506.25 €

Diconsi euro quarantatremila-cinquecentosei/25.

S.E.&O.

RIFERIMENTO: Contratto per l'ampliamento cimitero e gestione del vecchio e nuovo cimitero del comune di Termini Imerese (PA) – REP. 1089 – RACC. 31 del 27/09/2012

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Direzione dei lavori e contabilità

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Edilizia	
Cultura, vita sociale, sport, culto	
Valore dell'opera [V]: 9'986'710.31 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.5857%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.11] Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	
Specifiche incidenze [Q]:	
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	139'220.01 €
Contabilità dei lavori a corpo:	
- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045	980.19 €
- Sull'eccedenza fino a 9'986'710.31 €: QcI.10=0.09	37'195.24 €
Totale	177'395.44 €
	TOTALE PRESTAZIONI 177'395.44 €
	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	177'395.44 €
Spese ed oneri accessori	0.00 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
-------------	---------

euro

Imponibile		177'395.44 €
	TOTALE DOCUMENTO	177'395.44 €
	NETTO A PAGARE	177'395.44 €
Diconsi euro centosettantasettemila-trecentonovantacinque/44.		S.E.&O.

RIFERIMENTO: Contratto per l'ampliamento cimitero e gestione del vecchio e nuovo cimitero del comune di Termini Imerese (PA) – REP. 1089 – RACC. 31 del 27/09/2012

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Progettazione esecutiva.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Edilizia	
Cultura, vita sociale, sport, culto	
Valore dell'opera [V]: 9'986'710.31 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.5857%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.11] Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	30'454.38 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	56'558.13 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]	17'402.50 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	8'701.25 €
Totale	113'116.26 €
	TOTALE PRESTAZIONI 113'116.26 €
	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	113'116.26 €
Spese ed oneri accessori	0.00 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
--------------------	----------------

euro

Imponibile		113'116.26 €
	TOTALE DOCUMENTO	113'116.26 €
	NETTO A PAGARE	113'116.26 €
Diconsi euro centotredicimila-centosedici/26.		S.E.&O.
