



CITTA' DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:
PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113

PROGETTO ESECUTIVO

 **ataengineering**

via Alto Adige, 160 38121 Trento - Italy
tel. +39 0461. 1731000 - fax +39 0461 1731052
www.ataengineeringspa.com - info@ataengineeringspa.com
c.fiscate, p.iva e R.L Trento 01307610228



CAPOGRUPPO MANDATARIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO


dott. ing. ERINO BOMBARDELLI
ISCRIZIONE ALEO N. 1098

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.

SEDE: Padova - 35030 Sarmeola di Rubano - Via della Provvidenza, 13 - tel. +39 049 8976944 - fax +39 049 8976784
FILIALE: Belluno 32100 - Via degli Agricoltori, 13 - tel. +39 0437 355411 - fax +39 0437 355412
UFFICI IN ITALIA: Milano - Napoli - Ancona - Sassari
UFFICI ALL'ESTERO: Pechino (Cina) - Cairo (Egitto) - Podgorica (Montenegro) - Salaymaniya (Iraq)
www.sgi-spa.it - info@sgi-spa.it



MANDANTE



Dott. Ing. Fiorella Scalia

STUDIO TECNICO
PIAZZA S. ANTONIO N.16
90018 TERMINI IMERESE (PA)
TEL. 091 8115583 FAX 091 8110748
E-Mail: fiorella.scalia@tin.it
P. IVA 04315120826


MANDANTE



Dott. Ing. Filippo Carcara

STUDIO TECNICO
VIA SAFFO 2b
90151 PALERMO
TEL. 392 9820063 E-Mail filcar@libero.it
P. IVA 0052316810

MANDANTE



Dott. Geol. Giuseppe Franzò

STUDIO
90010 ISNELLO (PA) c.da PONTICELLO
TEL./FAX 0921 662849 E-Mail peppefranzo@libero.it
P. IVA 02948160821

MANDANTE



DATA: **MAGGIO 2018**

TAVOLA:

N.ro allegato

1.8.2.2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:
QUADRO RAFFRONTO PD - PE

2	F. C.	P. B.	P. B.	A. G.	AGGIORNAMENTO LISTINO PREZZI 2018	31.05.2018
1	F. COLLECORVINO	P. BURIGO	A. GALLI		ADEGUAMENTO RAPPORTO DI VERIFICA	23.10.2017
REV.	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: QUADRO DI RAFFRONTO

DESCRIZIONE	PROGETTO DEFINITIVO	PROGETTO ESECUTIVO	DIFFERENZA
ROTATORIA INIZIALE	231.521,01	205.288,15	-26.232,86
SEDE STRADALE	1.634.997,07	1.718.981,26	83.984,19
ROTATORIA FINALE	125.179,35	144.461,01	19.281,66
ASTA A-A'	59.990,92	56.737,97	-3.252,95
MURI DI SOSTEGNO E CEMENTI ARMATI SOTTOPASSO	3.539.895,42	4.582.296,37	1.042.400,95
SOTTOPASSO- PALIFICATE, OPERAZIONE DI VARO O SPINTA, SISTEMA ESSEN	1.596.102,33	1.793.042,66	196.940,33
SPINGITUBO	46.020,00	50.200,36	4.180,36
SCARICHI ACQUE	668.122,76	770.070,83	101.948,07
VASCHE DI PIOGGIA	95.079,56	135.422,95	40.343,39
IMPIANTO SOLLEVAMENTO	138.161,62	190.645,59	52.483,97
ILLUMINAZIONE	375.673,50	359.331,54	-16.341,96
SOTTOSERVIZI	58.347,83	67.596,26	9.248,43
RAFFORZAMENTO CORTICALE	1.222.154,73	1.209.824,13	-12.330,60
DISGAGGIO	25.753,90	26.143,80	389,90
TOTALE	9.817.000,00	11.310.042,88	1.493.042,88

COSTI SICUREZZA (inclusi negli importi delle voci precedenti)	196.340,00	62.205,24	-134.134,76
ONERI SICUREZZA SPECIFICI	65.000,00	335.280,22	270.280,22
TOTALE (INCLUSI ONERI SICUREZZA)	9.882.000,00	11.645.323,10	1.763.323,10