Stralcio Planimetria generale (scala 1:200)

Sviluppo Paratia & 800 (scala 1:100)
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Armatura Pali Tipo A (scala 1:50)

Armatura Pali Tipo B (scala 1:50)
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ESECUZIONE PARATIA DI PALI
PRESCRIZIONI TECNICHE ED ONERI IN CAPO ALL'IMPRESA ESECUTRICE

Prescrizioni operative

La perforazione deve essere realizzata con rivestimento sino alla profondita finale. II
rivestimento deve precedere lo scavo in modo tale da evitare rammollimenti delle
zone immediatamente limitrofe. Durante la perforazione di pali in falda, si deve
garantire un carico aggiuntivo d'acqua all'interno del rivestimento, onde evitare
fenomeni di sifonamento. La posa in opera del calcestruzzo deve avvenire in
maniera tale da evitare una disgregazione e una contaminazione dello stesso; inoltre
deve essere garantito che il calcestruzzo venga trasportato fino alla profondita finale
nella composizione e nella consistenza prevista da progetto. |l calcestruzzo deve
essere posato con continuita in modo tale da garantire una sezione uniforme su tutta
la lunghezza del palo. Per I'esecuzione in falda, il calcestruzzo deve essere messo
in opera con il metodo Contractor. L'estrazione del rivestimento durante il
betonaggio del palo non deve compromettere geometria e qualita dello stesso.
L'altezza del getto di calcestruzzo all'interno del rivestimento del palo deve essere
tale che ci sia una sovrappressione rispetto all'acqua di falda ed al terreno
circostante. Vista la scarsa qualita del calcestruzzo in corrispondenza della testa del
palo, deve essere eseguito un sovragetto oltre la quota di progetto (fino a 50 cm da
misurarsi dalla testa del palo). Questa parte verra eliminata con la messa a nudo del
palo. L'armatura assemblata per il palo deve essere irrigidita in maniera tale che: il
trasporto, la posa in opera ed il getto di calcestruzzo non comportino difetti della
stessa. Sull'armatura inferiore del palo viene fissata una croce ed una piastra di
basamento, in questa maniera durante la posa in opera del calcestruzzo e durante
I'estrazione del rivestimento la posizione dell'armatura resta inalterata. La tolleranza
per la posa in opera dell'armatura in riferimento alla quota di progetto € pari a 20 cm
ovvero 2% della lunghezza intera dell'armatura. |l valore piu grande & determinante.
La deviazione dei pali dalla verticale non deve superare lo 0,5% della lunghezza del
palo, la tolleranza sull'eccentricita deve essere inferiore al 5% del diametro del palo,
come minimo vanno considerati 5 cm. La realizzazione di tutti i pali trivellati deve
essere registrata elettronicamente. Devono essere documentati sia i dati di
perforazione sia del calcestruzzo. | dati di perforazione devono essere inoltre
integrati da una rappresentazione schematica della stratigrafia.

Oneri in capo all'Impresa esecutrice

Installazione e sgombero di cantiere con approntamento e rimozione di un unita di

produzione completa, costituita da tutti i macchinari, attrezzature e personale,

necessari per la realizzazione di pali trivellati, ivi compreso ogni onere per il

trasporto in andata e ritorno, I'eventuale spostamento per le diverse fasi operative

previste da progetto, il posizionamento della macchina su ogni punto e

riposizionamento sul successivo, il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio

delle attrezzature necessarie, I'adattamento eventualmente necessario degli utensili

a metodi di perforazione differenti.

Esecuzione di un piano di lavoro per la realizzazione del diaframma con sua

I'esecuzione, la messa a disposizione, la manutenzione e la rimozione del piano di

lavoro.

Esecuzione di cordolo guida doppio composto da cordoli in calcestruzzo armato

allineati in profilo e in pianta per la corretta guida della ganascia/testa fresante

secondo le esigenze statiche e costruttive (profonditd minima cm. 100 e spessore
minimo cm. 30) a mezzo:

- scavo della trincea con deposito laterale del terreno;

-  fornitura e posa in opera dell'armatura metallica (in barre B450C) e del
calcestruzzo ed eventuali lavori di casseratura, anche in presenza di spigli e
dislivelli;

- eventuali rinforzi, riempimento e costipamento della trincea fra i cordoli;

Demolizione del cordolo guida dopo la realizzazione del diaframma, con messa a

nudo del manufatto, la frantumazione, il carico e il trasporto del materiale in

discarica.

Esecuzione di eventuali perforazioni a vuoto, per lo spessore del cordolo di testa

superiore.

Esecuzione di perforazione attraverso tutti i tipi di terreno, esclusa la sola roccia

compatta o eseguite con carico aggiuntivo d'acqua all'interno del rivestimento.

Preparazione del bordo superiore del diaframma per l'integrazione negli elementi
soprastanti, compresa profilatura o demolizione del sovragetto, predisposizione e
pulitura dei ferri di ripresa, carico e rimozione del materiale di risulta.

Eventuale pulitura della faccia a vista della paratia, con eliminazione di parti
sporgenti e rimozione del materiale di risulta.
Rimozione e trasporto in discarica del
dall'esecuzione dei pali trivellati.

Fornitura e posa del calcestruzzo; nella fornitura sono inclusi additivi ritardanti di
presa per il calcestruzzo eventualmente necessari cosi come un maggior consumo
di calcestruzzo oltre il 10% del volume teorico del palo.

Fornitura e posa in opera dell'armatura metallica (in barre B450C), compresa
quella di confezionamento e movimentazione.

Inserimento di tre tubi in PVC della serie pesante, con diametro interno non

inferiore ad 80 mm e sezione costante senza irregolarita e distorsioni, per la
successiva esecuzione di prove soniche.

materiale di risulta, derivante

Tabella Materiali

FONDAZIONI ED ELEMENTI INTERRRATI IN TERRENI NON AGGRESSIVI
IN PRESENZA DI FALDA CON CALCESTRUZZO HIGH FLOW —

UNI 11104-prosp. 4 UNI EN

1992-1-1

CALCESTRUZZO a
prestazione
garantita in

accordo alla UNI
EN 206-1 uni 11104-

prosp.1

Classe di
contenuto
cloruri

Classe di
consistenza
al getto

max | CONtenuto | D,
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kg/m
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_.ommmgm_..»nm
(N/'mm)

Classi
esposizione
ambientale

Elemento
strutturale

(a/c) Tipo di
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Copriferro
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(mm)

C28/35
(Rek
35)

pali XC2 055| 320 | 32| F6 clo4 50
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non

aggressiv

Tolleranza copriferro = 10mm

ACCIAIO B450C ad aderenza migliorata conforme al D.M. 14/01/2008

N.B. Per la fornitura e messa in opera del calcestruzzo, deve farsi anche riferimento alle
prescrizioni del C.S.A. e della “RELAZIONE SUI MATERIALI E PRESCRIZIONI PER LA
MESSA IN OPERA”
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