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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Cantieri logistici principali  (SpCat 1)

Baraccamenti  (Cat 1)

1 / 1 Preparazione del piano di posa di rilevati,

01.05.01 compresi: il  ... donature occorrenti. - per ogni m²

di superficie preparata

Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il
taglio e l'asportazione di piante, di diametro inferiore a
8 cm, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere,
l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di
almeno 30 cm (da compensarsi a parte), il
riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati
dalle parti asportate, compreso altresì il carico sul
mezzo di trasporto, la compattazione con adatto
macchinario del piano di posa interessante uno
spessore di 20 cm fino al raggiungimento del 90%
della densità massima raggiungibile in laboratorio con
la prova AASHO standard compresa la fornitura
dell'acqua o l'essiccamento occorrente e compresa,
altresì, la formazione delle gradonature occorrenti. -
per ogni m² di superficie preparata
Area logistica Ovest *900,00 900,00
Area logistica Est *3500,00 3´500,00

SOMMANO al m² 4´400,00 1,63 7´172,00

2 / 2 BAGNO CHIMICO PORTATILE

26.07.07 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. È compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata
del cantiere.
Per ogni mese d'impiego.
Area logistica Ovest *20,00*2,000 20,00 2,000 40,00
Area logistica Est *26,00*2,000 26,00 2,000 52,00

SOMMANO cad./mese 92,00 120,70 11´104,40

3 / 3 LOCALE SERVIZI per il primo mese

26.07.05.01 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da
un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo.
Uno per ogni 10 addetti.
Per il primo mese d'impiego.
Area logistica Ovest *1,00 1,00
Area logistica Est *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 619,32 1´238,64

4 / 4 LOCALE SERVIZI per ogni mese successivo

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 19´515,04
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R I P O R T O 19´515,04

26.07.05.02 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da
un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione,
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo.
Uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo.
Area logistica Ovest *19,00 19,00
Area logistica Est *25,00 25,00

SOMMANO cad./mese 44,00 353,05 15´534,20

5 / 5 LOCALE SPOGLIATOIO per il primo mese

26.07.02.01 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di
m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo
di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, la messa a terra e relativi
impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
Uno per ogni 10 addetti.
Per il primo mese d'impiego.
Area logistica Ovest *1,00 1,00
Area logistica Est *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 492,40 984,80

6 / 6 LOCALE SPOGLIATOIO per ogni mese

26.07.02.02 successivo

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di
m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo
di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, la messa a terra e relativi
impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
Uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo.
Area logistica Ovest *19,00 19,00
Area logistica Est *25,00 25,00

SOMMANO cad./mese 44,00 224,25 9´867,00

7 / 7 LOCALE IGIENICO per il primo mese

26.07.01.01 Locale igienico costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo
di impianto elettrico comprendente un punto luce e
una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia.
Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un
WC completo di cassetta di cacciata.
Uno per ogni 10 addetti.
Per il primo mese d'impiego.
Area logistica Ovest *1,00 1,00
Area logistica Est *1,00 1,00

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 2,00 45´901,04
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R I P O R T O 2,00 45´901,04

SOMMANO cad. 2,00 394,74 789,48

8 / 8 LOCALE IGIENICO per ogni mese successivo

26.07.01.02 Locale igienico costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo
di impianto elettrico comprendente un punto luce e
una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia.
Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un
lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un
WC completo di cassetta di cacciata.
Uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo
Area logistica Ovest *19,00 19,00
Area logistica Est *25,00 25,00

SOMMANO cad./mese 44,00 126,50 5´566,00

9 / 9 BOX IN LAMIERA per il primo mese

26.07.06.01 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali
della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da
struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
E' compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.
Per il primo mese d'impiego.
Area logistica Ovest *1,00 1,00
Area logistica Est *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 230,85 461,70

10 / 10 BOX IN LAMIERA per ogni mese successivo

26.07.06.02 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali
della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da
struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
E' compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.
Per ogni mese successivo al primo.
Area logistica Ovest *19,00 19,00
Area logistica Est *25,00 25,00

SOMMANO cad./mese 44,00 9,99 439,56

Recinzioni  (Cat 2)

11 / 13 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE

26.01.29 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta
cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo.

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 53´157,78
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R I P O R T O 53´157,78

Nel prezzo sono altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.
Area logistica Ovest *90,00*2,000 90,00 2,000 180,00
Area logistica Est *340,00*2,000 340,00 2,000 680,00

SOMMANO m² 860,00 14,03 12´065,80

12 / 14 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o

26.03.04 rosso c ...  lavoro, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori.

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso
con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Area logistica Ovest *5,00 5,00
Area logistica Est *7,00 7,00

SOMMANO cad. 12,00 34,43 413,16

13 / 15 CANCELLO CARRABILE DI CANTIERE

26.01.30 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o
grecata fornito e posto in opera per accesso di
cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei
montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente
assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vernici
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a
fine lavori.
Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano
di proprietà dell'impresa.
Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera
durata dei lavori.
Area logistica Ovest *6,00*2,000 6,00 2,000 12,00
Area logistica Est *6,00*2,000 6,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 24,00 38,55 925,20

Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)

14 / 11 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

26.05.01 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 66´561,94
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Da kg 9 classe 34A 233BC
Area logistica Ovest *1,00 1,00
Area logistica Est *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 68,91 137,82

15 / 12 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta

S.40.20.0020.005 completa per pronto soccorso

Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con 
attacco a parete o per automezzo e contenente 
pacchetto di medicazione con la dotazione minima 
indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 
388 recante disposizioni sul pronto soccorso 
aziendale. cassetta completa per pronto soccorso
Area logistica Ovest *1,00 1,00
Area logistica Est *1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 27,13 54,26

Segnaletica di cantiere  (Cat 5)

16 / 16 TABELLA LAVORI

s.1.04.2.05 Tabella lavori,  fondo  giallo (in osservanza del
regolamento di attuazione del codice della strada, fig
ii 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai
sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza  classe I.
Costo d'uso per mese o frazione.
Area logistica Ovest *20,00 20,00
Area logistica Est *26,00 26,00

SOMMANO cad/mese 46,00 25,01 1´150,46

17 / 17 CARTELLI DI PERICOLO

s.1.04.1.01.d Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi  al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
Triangolare, lato 350 mm.
Area logistica Ovest *20,00*5,000 20,00 5,000 100,00
Area logistica Est *26,00*5,000 26,00 5,000 130,00

SOMMANO cad 230,00 0,46 105,80

18 / 18 CARTELLI DI DIVIETO

s.1.04.1.02.g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
Area logistica Ovest *20,00*3,000 20,00 3,000 60,00
Area logistica Est *26,00*3,000 26,00 3,000 78,00

SOMMANO cad 138,00 0,42 57,96

19 / 19 CARTELLI DI OBBLIGO

s.1.04.1.03.c Cartelli  di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/
08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
Area logistica Ovest *20,00*10,000 20,00 10,000 200,00
Area logistica Est *26,00*10,000 26,00 10,000 260,00

SOMMANO cad 460,00 0,42 193,20

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 68´261,44
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20 / 20 CARTELLI CON INDICAZIONI DI

s.1.04.1.08.e AVVERTIMENTO

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
600 x 400 mm.
Area logistica Ovest *20,00*15,000 20,00 15,000 300,00
Area logistica Est *26,00*15,000 26,00 15,000 390,00

SOMMANO cad 690,00 0,70 483,00

21 / 21 PALETTO PER SOSTEGNO SEGNALETICA

s.1.04.1.10.a Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del
palo pari a 48 mm.
Costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
altezza 3 m.
Area logistica Ovest *20,00*6,000 20,00 6,000 120,00
Area logistica Est *26,00*6,000 26,00 6,000 156,00

SOMMANO cad 276,00 0,65 179,40

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 68´923,84
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WBS A1: Rotatoria Ovest  (SpCat 2)

Recinzioni  (Cat 2)

22 / 22 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE

26.01.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a
maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza
non inferiore a m 1,20.
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al
fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di
mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m
1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non
inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per
ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro
minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in
sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la
funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita
all'estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee;
compreso lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavori.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprietà dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per
l'intera durata dei lavori.
Fase 1 *95,00*2,000 95,00 2,000 190,00
Fase 2 *25,00*2,000 25,00 2,000 50,00

SOMMANO m² 240,00 10,58 2´539,20

23 / 23 NEW JERSEY IN POLIETILENE nolo per un

s.1.01.1.15.a ogni mese

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in
polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa
8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
costituita da acqua.
Nolo per un ogni mese o frazione.
2,50*[100+166+48+49+26+17+14] 2,50 420,00 1´050,00

SOMMANO m/mese 1´050,00 1,51 1´585,50

24 / 24 NEW JERSEY IN POLIETILENE  allestimento

s.1.01.1.15.b in opera

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in
polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa
8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
costituita da acqua.
Allestimento in opera, riempimento con acqua o
sabbia e successiva rimozione.
Fase 1 *257,00 257,00 257,00
Fase 2 *238,00 238,00 238,00
Fase 3 *[100+166+48+49+26+17+14] 420,00 420,00
Fase 4 *[115+26+17+14] 172,00 172,00
Fase 5 *[36+26+21] 83,00 83,00

SOMMANO m 1´170,00 13,16 15´397,20

25 / 25 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.a per un ogni mese

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 88´445,74
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ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
2,50*[420,00/2] 2,50 210,00 525,00

SOMMANO cad/mese 525,00 1,50 787,50

26 / 26 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.b costo di esercizio

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica
batterie.
[2,5*30] 75,00 75,00

SOMMANO giorno 75,00 2,82 211,50

27 / 27 TRANSENNA A QUADRILATERO PER

26.01.34 DELIMITAZIONE CHIUSINI

Transenna a quadrilatero, per delimitazione
temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di
modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa
cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare,
fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro
che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro.
Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.
13,00 13,00

SOMMANO cad. 13,00 40,92 531,96

Apprestamenti provvisionali  (Cat 3)

28 / 28 LAMIERA DI ACCIAIO CARRABILE nolo per

s.1.01.5.06.a un mese

Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura
di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm.
25.
Nolo per un mese o frazione.
2,50*44,00*1,500 2,50 44,00 1,500 165,00

SOMMANO mq/mese 165,00 3,50 577,50

29 / 29 LAMIERA DI ACCIAIO CARRABILE Posa in

s.1.01.5.06.b opera e rimozione

Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura
di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm.
25.
Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.
Fase 1 *[11+9+8]*1,500 28,00 1,500 42,00
Fase 2 *[10+9+5+5+5+5+5]*1,500 44,00 1,500 66,00
Fase 3 *[5+8+4+7+7+10]*1,500 41,00 1,500 61,50
Fase 5 *[6+10]*1,500 16,00 1,500 24,00

SOMMANO mq 193,50 35,00 6´772,50

30 / 30 BLINDAGGI METALLICI PER SCAVI

26.01.24 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, mediante formazione di armatura
verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese
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R I P O R T O 97´326,70

larghezza e profondità massima fino a 3 metri idonea
ad impedire il franamento delle pareti dello stesso,
costituita da elementi metallici, opportunamente
contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in
relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed
alla spinta delle terre.
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per
la graduale progressione dell'armatura di pari passo
con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del
materiale.
La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in
proiezione verticale di una sola parete dello scavo,
intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per
l'intero sviluppo dello scavo.
Fase 2 *[14+32+24+28+8+7+7+6+6+5+5]*2,000 142,00 2,000 284,00

SOMMANO m² 284,00 24,56 6´975,04

31 / 31 PROTEZIONE FERRI DI ARMATURA

s.1.01.6.63 Protezione ferri di armatura con tavole di legno dello
spessore di cm. 2÷3, legate alla sommità dei ferri di
armatura (tre reimpieghi).
Fornitura e posa in opera.
Fase 1 *100,00 100,00 100,00
Fase 2 *37,00 37,00 37,00

SOMMANO m 137,00 1,80 246,60

Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)

32 / 32 costo orario di manodopera necessario per la

s.1.07.01.a gestione pun ... duati dal cordinatore pe la

progettazione. operaio comune.

costo orario di manodopera necessario per la gestione
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti
individuati dal cordinatore pe la progettazione.
operaio comune.
Operatore a terra per segnalazione manovra uscita/
entrata mezzi ed eventuale interruzione traffico in
caso di scarsa visibilità o comunque pericolosa *[2*
20] 40,00 40,00

SOMMANO ora 40,00 28,22 1´128,80

33 / 33 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
[2,5*1]*3,000 2,50 3,000 7,50

SOMMANO pro capite 7,50 203,26 1´524,45

34 / 34 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

26.05.01 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 107´201,59
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R I P O R T O 107´201,59

d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Da kg 9 classe 34A 233BC
1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 68,91 68,91

Segnaletica di cantiere  (Cat 5)

35 / 35 DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA

26.01.40 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per
segnalare ed evidenziare percorsi, accessi, corsie,
separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/
rosso in materiale plastico con 6 inserti di rifrangenza
di classe 2, fornito e posto in opera con idoneo
collante secondo le disposizioni e le tavole di cui al
D.M. 10/07/2002.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede i delineatori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento;
l'accatastamento, la rimozione ed allontanamento a
fine fase di lavoro.
Misurato cadauno e posto in opera per tutta la durata
della segnalazione.
Fasi 3-4-5 *[6+6+7] 19,00 19,00

SOMMANO cad. 19,00 9,31 176,89

36 / 36 CARTELLO TRIANGOLARE DI SICUREZZA

s.1.04.2.01.b cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice
della strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Lato 60 cm, rifrangenza  classe II.
2,50*7,000 2,50 7,000 17,50
2,50*3,000 2,50 3,000 7,50

SOMMANO cad 25,00 3,14 78,50

37 / 37 CARTELLO CIRCOLARE DI SICUREZZA

s.1.04.2.02.b Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi (in osservanza del regolamento di attuazione
del codice della strada, fig.ii 46-75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Diametro 60 cm, rifrangenza  classe II.
2,50*4,000 2,50 4,000 10,00
2,50*2,000 2,50 2,000 5,00
2,50*11,000 2,50 11,000 27,50

SOMMANO cad 42,50 4,38 186,15

38 / 38 PRESEGNALE DI CANTIERE

s.1.04.2.04.b Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice
della strada, fig. ii 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm  con rifrangenza  classe I (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui
uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Dimensioni 135x365 cm.
2,50*2,000 2,50 2,000 5,00

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese
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R I P O R T O 5,00 107´712,04

SOMMANO cad/mese 5,00 25,44 127,20

39 / 39 TABELLA LAVORI

s.1.04.2.05 Tabella lavori,  fondo  giallo (in osservanza del
regolamento di attuazione del codice della strada, fig
ii 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai
sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza  classe I.
Costo d'uso per mese o frazione.
2,50*1,000 2,50 1,000 2,50

SOMMANO cad/mese 2,50 25,01 62,53

40 / 40 CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO

s.1.04.2.12.d Cavalletti  con chiusura a libro, in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili  della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
Costo d'uso per mese o frazione.
Per cartelli 135x200 cm.
2,50*[10+17+2] 2,50 29,000 72,50

SOMMANO cad/mese 72,50 5,90 427,75

41 / 41 SEGNALETICA ORIZZONTALE

s.1.04.2.22.a TEMPORANEA strisce

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del regolamento di attuazione del
codice della strada.
Verniciatura  su superfici stradali bitumate o selciate o
in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di
almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di
vetro premiscelate alla vernice.
Fase 2 *[214+209] 423,00 423,00
Fase 3 *[178+29+32+89+167+81+79+103+19+23] 800,00 800,00
Fase 3 *[210+57+45+35+35+10+41+14+45+170+8+
8+8+16+21+12+8+8+16+12+25] 804,00 804,00

SOMMANO m 2´027,00 0,79 1´601,33

42 / 42 SEGNALETICA ORIZZONTALE

s.1.04.2.22.b TEMPORANEA simbolii e scritte

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del regolamento di attuazione del
codice della strada.
Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o
in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di
qualsiasi forma, superficie ed entità, al m² di
superficie verniciata misurata vuoto per pieno.
[5*5] 25,00 25,00

SOMMANO mq 25,00 5,75 143,75

43 / 43 RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA

s.1.04.2.23.a ORIZZONTALE

Rimozione  meccanica  di segnaletica  orizzontale
temporanea  mediante  attrezzatura abrasiva su
qualsiasi tipo di pavimentazione  compiuta  a regola
d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui
permanenti.
Strisce longitudinali  rette o curve da 12 cm.
Al metro lineare.
423,00 423,00 423,00
800,00 800,00 800,00

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese
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R I P O R T O 1´223,00 110´074,60

SOMMANO m 1´223,00 1,68 2´054,64

44 / 44 CARTELLI DI PERICOLO

s.1.04.1.01.d Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi  al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
Triangolare, lato 350 mm.
2,50*2,000 2,50 2,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 0,46 2,30

45 / 45 CARTELLI DI DIVIETO

s.1.04.1.02.g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,50*1,000 2,50 1,000 2,50

SOMMANO cad 2,50 0,42 1,05

46 / 46 CARTELLI DI OBBLIGO

s.1.04.1.03.c Cartelli  di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/
08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,50*6,000 2,50 6,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 0,42 6,30

47 / 47 CARTELLI CON INDICAZIONI DI

s.1.04.1.08.e AVVERTIMENTO

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
600 x 400 mm.
2,50*10,000 2,50 10,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 0,70 17,50

48 / 48 PALETTO PER SOSTEGNO SEGNALETICA

s.1.04.1.10.a Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del
palo pari a 48 mm.
Costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
altezza 3 m.
2,50*10,000 2,50 10,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 0,65 16,25

49 / 49 D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 64 · durata > 7 gg

S.10.43.0064.013 lunghezza zona di lavoro da 251 a 500 ml

Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per 
tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento 
ultimato, della segnaletica temporanea orizzontale, 
verticale e di quant'altro previsto dal D.M. di data 
10/07/2002 . Nella voce di costo della sicurezza non 
è compreso l'onere per il ripristino della segnaletica 
orizzontale definitiva, che sarà computata con i 
relativi prezzi di lavorazione. · durata > 7 gg 
lunghezza zona di lavoro da 251 a 500 ml
1,00 1,00

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese
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R I P O R T O 1,00 112´172,64

SOMMANO cad 1,00 963,37 963,37
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R I P O R T O 113´136,01

WBS B: Rafforzamento corticale  (SpCat 3)

Recinzioni  (Cat 2)

50 / 50 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO nolo per

s.1.01.1.14.a ogni mese

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi
in calcestruzzo tipo newjersey.
Nolo per un ogni mese o frazione.
Barriera paramassi *2,00*335,00 2,00 335,00 670,00

SOMMANO m/mese 670,00 3,89 2´606,30

51 / 51 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO posa e

s.1.01.1.14.b rimozione

Allestimento in opera e successiva rimozione con
l'ausilio di apparecchio di sollevamento.
Barriera paramassi *335,00 335,00 335,00

SOMMANO m 335,00 18,97 6´354,95

52 / 52 CASSEFORME CON PANNELLI DI LAMIERA

03.02.03 D'ACCIAIO RINFORZATI

Casseforme per getti di conglomerati semplici o
armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le
strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con pannelli di
lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo
spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei
bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
Barriera paramassi *335,00*3,000 335,00 3,000 1´005,00

SOMMANO m² 1´005,00 23,46 23´577,30

53 / 53 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO nolo per

s.1.01.1.14.a ogni mese

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi
in calcestruzzo tipo newjersey.
Nolo per un ogni mese o frazione.
2,00*338,00 2,00 338,00 676,00

SOMMANO m/mese 676,00 3,89 2´629,64

54 / 54 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO posa e

s.1.01.1.14.b rimozione

Allestimento in opera e successiva rimozione con
l'ausilio di apparecchio di sollevamento.
338,00 338,00 338,00

SOMMANO m 338,00 18,97 6´411,86

55 / 55 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON

S.40.10.0010.005 RETE TESSUTA BICOLORE per il primo mese o

frazione

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 
cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da 
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 
mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad 
interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo 
in polipropilene colore rosso aranciato quale 
dispositivo di protezione superiore e completi di rete 
schermante colorata e tessuta a maglia fitta. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese
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R I P O R T O 154´716,06

per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo 
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo 
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione 
periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e 
quanto altro necessario per dare la delimitazione in 
efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà 
misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per 
il primo mese o frazione
338,00 338,00 338,00

SOMMANO m 338,00 2,83 956,54

56 / 56 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON

S.40.10.0010.010 RETE TESSUTA BICOLORE per ogni mese

successivo o frazione

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 
cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da 
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 
mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad 
interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo 
in polipropilene colore rosso aranciato quale 
dispositivo di protezione superiore e completi di rete 
schermante colorata e tessuta a maglia fitta. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo 
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo 
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione 
periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e 
quanto altro necessario per dare la delimitazione in 
efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà 
misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per 
ogni mese successivo o frazione
1,00*338,00 1,00 338,00 338,00

SOMMANO m/mese 338,00 0,25 84,50

57 / 57 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.a per un ogni mese

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
2,00*[338,00/2] 2,00 169,00 338,00

SOMMANO cad/mese 338,00 1,50 507,00

58 / 58 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.b costo di esercizio

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica
batterie.
[2*30] 60,00 60,00

SOMMANO giorno 60,00 2,82 169,20

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese
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R I P O R T O 156´433,30

Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)

59 / 59 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
[2*1]*3,000 2,00 3,000 6,00

SOMMANO pro capite 6,00 203,26 1´219,56

60 / 60 IMBRACATURA DI SICUREZZA

26.01.47 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/
361 con 3 punti di aggancio e cintura di
posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in
materiale di alta densità e anelli di posizionamento.
Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con
fibbie di aggancio.
Gambali e spallacci imbottiti.
4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 207,00 828,00

61 / 61 FUNE DI TRATTENUTA

26.01.51 Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili
ø 14 mm con indicatore di usura e moschettone a
norma UNI EN 362.
Estremità con occhiello piombato.
Lunghezza utile: 20 m .
4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 69,00 276,00

Segnaletica di cantiere  (Cat 5)

62 / 62 CARTELLO TRIANGOLARE DI SICUREZZA

s.1.04.2.01.b cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice
della strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Lato 60 cm, rifrangenza  classe II.
2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,14 12,56

63 / 63 CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO

s.1.04.2.12.d Cavalletti  con chiusura a libro, in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili  della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
Costo d'uso per mese o frazione.
Per cartelli 135x200 cm.
2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad/mese 4,00 5,90 23,60

64 / 64 COPPIA DI SEMAFORI nolo per un mese

s.1.04.2.13.a Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
spostamento, autoalimentati, con autonomia non
inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo.
Nolo per un mese o frazione.
2,00 2,00

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 2,00 158´793,02
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R I P O R T O 2,00 158´793,02

SOMMANO cad/mese 2,00 50,89 101,78

65 / 65 COPPIA DI SEMAFORI posa e rimozione.

s.1.04.2.13.b Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
spostamento, autoalimentati, con autonomia non
inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo.
Posa e rimozione.
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 89,42 89,42

66 / 66 COPPIA DI SEMAFORI costo di esercizio

s.1.04.2.13.c Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
spostamento, autoalimentati, con autonomia non
inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo.
Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica
batterie.
[2*30] 60,00 60,00

SOMMANO giorno 60,00 23,10 1´386,00

67 / 67 IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO

s.1.04.2.14.a costo d’uso per mese

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere  (in osservanza del regolamento di attuazione
del codice della strada, fig.ii 404), costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante  gialla
nel disco di centro, collocato  su palo sagomato di
altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma
e cassetta stagna per l'alloggiamento  delle batterie
(comprese nella valutazione).
Valutazione riferita all'impianto completo.
Costo d'uso per mese o frazione.
2,00 2,00

SOMMANO cad/mese 2,00 20,22 40,44

68 / 68 IMPIANTO PREAVVISO DI SEMAFORO posa

s.1.04.2.14.b in opera e rimozione

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere  (in osservanza del regolamento di attuazione
del codice della strada, fig.ii 404), costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante  gialla
nel disco di centro, collocato  su palo sagomato di
altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma
e cassetta stagna per l'alloggiamento  delle batterie
(comprese nella valutazione).
Valutazione riferita all'impianto completo.
Posizionamento in opera e successiva rimozione.
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 12,52 12,52

69 / 69 SEGNALETICA ORIZZONTALE

s.1.04.2.22.a TEMPORANEA strisce

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del regolamento di attuazione del
codice della strada.
Verniciatura  su superfici stradali bitumate o selciate o
in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di
almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di
vetro premiscelate alla vernice.
340,00 340,00 340,00

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 340,00 160´423,18
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R I P O R T O 340,00 160´423,18

SOMMANO m 340,00 0,79 268,60

70 / 70 SEGNALETICA ORIZZONTALE

s.1.04.2.22.b TEMPORANEA simbolii e scritte

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del regolamento di attuazione del
codice della strada.
Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o
in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di
qualsiasi forma, superficie ed entità, al m² di
superficie verniciata misurata vuoto per pieno.
[2*5] 10,00 10,00

SOMMANO mq 10,00 5,75 57,50

71 / 71 CARTELLI DI PERICOLO

s.1.04.1.01.d Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi  al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
Triangolare, lato 350 mm.
2,00*4,000 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 0,46 3,68

72 / 72 CARTELLI DI DIVIETO

s.1.04.1.02.g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,00*1,000 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,42 0,84

73 / 73 CARTELLI DI OBBLIGO

s.1.04.1.03.c Cartelli  di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/
08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,00*7,000 2,00 7,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 0,42 5,88

74 / 74 PALETTO PER SOSTEGNO SEGNALETICA

s.1.04.1.10.a Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del
palo pari a 48 mm.
Costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
altezza 3 m.
2,00*[4+1+7] 2,00 12,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 0,65 15,60

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 160´775,28
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R I P O R T O 160´775,28

WBS B: Asta principale sez. 1-70  (SpCat 4)

Recinzioni  (Cat 2)

75 / 75 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE

26.01.29 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta
cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo.
Nel prezzo sono altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.
Fase 2 *605,00*2,000 605,00 2,000 1´210,00
Fase 3 *1000,00*2,000 1000,00 2,000 2´000,00

SOMMANO m² 3´210,00 14,03 45´036,30

76 / 76 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.a per un ogni mese

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
Fase 2 *3,00*[605,00/4] 3,00 151,25 453,75
Fase 3 *4,00*[1000,00/4] 4,00 250,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´453,75 1,50 2´180,63

77 / 77 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.b costo di esercizio

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica
batterie.
[7*30] 210,00 210,00

SOMMANO giorno 210,00 2,82 592,20

78 / 78 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO nolo per

s.1.01.1.14.a ogni mese

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi
in calcestruzzo tipo newjersey.
Nolo per un ogni mese o frazione.
Rimozione tetto in lastre di amianto *0,20*40,00 0,20 40,00 8,00

SOMMANO m/mese 8,00 3,89 31,12

79 / 79 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO posa e

s.1.01.1.14.b rimozione

Allestimento in opera e successiva rimozione con
l'ausilio di apparecchio di sollevamento.
Rimozione tetto in lastre di amianto *40,00 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 18,97 758,80

80 / 80 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON

S.40.10.0010.005 RETE TESSUTA BICOLORE per il primo mese o

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 209´374,33
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R I P O R T O 209´374,33

frazione

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 
cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da 
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 
mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad 
interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo 
in polipropilene colore rosso aranciato quale 
dispositivo di protezione superiore e completi di rete 
schermante colorata e tessuta a maglia fitta. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo 
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo 
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione 
periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e 
quanto altro necessario per dare la delimitazione in 
efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà 
misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per 
il primo mese o frazione
Rimozione tetto in lastre di amianto *0,20*40,00 0,20 40,00 8,00

SOMMANO m 8,00 2,83 22,64

81 / 81 FORMAZIONE DI PARAPETTO LIGNEO

26.01.16 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la
formazione di parapetto dell'altezza minima di m
1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore
di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di
legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a
fine lavoro.
Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.
Fase 3: Vasche di prima pioggia *[37+57] 94,00 94,00

SOMMANO m 94,00 9,29 873,26

Apprestamenti provvisionali  (Cat 3)

82 / 82 BLINDAGGI METALLICI PER SCAVI

26.01.24 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, mediante formazione di armatura
verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di
larghezza e profondità massima fino a 3 metri idonea
ad impedire il franamento delle pareti dello stesso,
costituita da elementi metallici, opportunamente
contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in
relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed
alla spinta delle terre.
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per
la graduale progressione dell'armatura di pari passo
con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del
materiale.
La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in
proiezione verticale di una sola parete dello scavo,
intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per
l'intero sviluppo dello scavo.
Fase 2 *105,00*2,000 105,00 2,000 210,00
Fase 3 *[86+116]*2,000 202,00 2,000 404,00

SOMMANO m² 614,00 24,56 15´079,84

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 225´350,07
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R I P O R T O 225´350,07

83 / 83 PROTEZIONE FERRI DI ARMATURA

s.1.01.6.63 Protezione ferri di armatura con tavole di legno dello
spessore di cm. 2÷3, legate alla sommità dei ferri di
armatura (tre reimpieghi).
Fornitura e posa in opera.
Fase 2 *555,00 555,00 555,00
Fase 3 *292,60 292,60 292,60

SOMMANO m 847,60 1,80 1´525,68

Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)

84 / 84 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
[7*1]*3,000 7,00 3,000 21,00

SOMMANO pro capite 21,00 203,26 4´268,46

85 / 85 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

26.05.01 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Da kg 9 classe 34A 233BC
1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 68,91 68,91

Segnaletica di cantiere  (Cat 5)

86 / 86 COPPIA DI SEMAFORI nolo per un mese

s.1.04.2.13.a Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
spostamento, autoalimentati, con autonomia non
inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo.
Nolo per un mese o frazione.
Fase 2 *3,00*1,000 3,00 1,000 3,00
Fase 3 *4,00*2,000 4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad/mese 11,00 50,89 559,79

87 / 87 COPPIA DI SEMAFORI posa e rimozione.

s.1.04.2.13.b Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
spostamento, autoalimentati, con autonomia non
inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo.
Posa e rimozione.
Fase 1 *1,00 1,00
Fase 2 *2,00 2,00

SOMMANO cad 3,00 89,42 268,26

88 / 88 COPPIA DI SEMAFORI costo di esercizio

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 232´041,17
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R I P O R T O 232´041,17

s.1.04.2.13.c Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
spostamento, autoalimentati, con autonomia non
inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo.
Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica
batterie.
[7*30] 210,00 210,00

SOMMANO giorno 210,00 23,10 4´851,00

89 / 89 IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO

s.1.04.2.14.a costo d’uso per mese

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere  (in osservanza del regolamento di attuazione
del codice della strada, fig.ii 404), costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante  gialla
nel disco di centro, collocato  su palo sagomato di
altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma
e cassetta stagna per l'alloggiamento  delle batterie
(comprese nella valutazione).
Valutazione riferita all'impianto completo.
Costo d'uso per mese o frazione.
7,00*2,000 7,00 2,000 14,00

SOMMANO cad/mese 14,00 20,22 283,08

90 / 90 IMPIANTO PREAVVISO DI SEMAFORO posa

s.1.04.2.14.b in opera e rimozione

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere  (in osservanza del regolamento di attuazione
del codice della strada, fig.ii 404), costituito da
cartello triangolare, avente luce lampeggiante  gialla
nel disco di centro, collocato  su palo sagomato di
altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma
e cassetta stagna per l'alloggiamento  delle batterie
(comprese nella valutazione).
Valutazione riferita all'impianto completo.
Posizionamento in opera e successiva rimozione.
2,00 2,00
4,00 4,00

SOMMANO cad 6,00 12,52 75,12

91 / 91 SEGNALETICA ORIZZONTALE

s.1.04.2.22.a TEMPORANEA strisce

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del regolamento di attuazione del
codice della strada.
Verniciatura  su superfici stradali bitumate o selciate o
in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di
almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di
vetro premiscelate alla vernice.
2,00*850,00 2,00 850,00 1´700,00

SOMMANO m 1´700,00 0,79 1´343,00

92 / 92 SEGNALETICA ORIZZONTALE

s.1.04.2.22.b TEMPORANEA simbolii e scritte

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del regolamento di attuazione del
codice della strada.
Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o
in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di
qualsiasi forma, superficie ed entità, al m² di
superficie verniciata misurata vuoto per pieno.
[2*5] 10,00 10,00

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 10,00 238´593,37
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R I P O R T O 10,00 238´593,37

SOMMANO mq 10,00 5,75 57,50

93 / 93 RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA

s.1.04.2.23.a ORIZZONTALE

Rimozione  meccanica  di segnaletica  orizzontale
temporanea  mediante  attrezzatura abrasiva su
qualsiasi tipo di pavimentazione  compiuta  a regola
d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui
permanenti.
Strisce longitudinali  rette o curve da 12 cm.
Al metro lineare.
800,00 800,00 800,00

SOMMANO m 800,00 1,68 1´344,00

94 / 94 CARTELLI DI PERICOLO

s.1.04.1.01.d Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi  al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
Triangolare, lato 350 mm.
7,00*4,000 7,00 4,000 28,00

SOMMANO cad 28,00 0,46 12,88

95 / 95 CARTELLI DI DIVIETO

s.1.04.1.02.g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
7,00*2,000 7,00 2,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 0,42 5,88

96 / 96 CARTELLI DI OBBLIGO

s.1.04.1.03.c Cartelli  di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/
08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
7,00*5,000 7,00 5,000 35,00

SOMMANO cad 35,00 0,42 14,70

97 / 97 PALETTO PER SOSTEGNO SEGNALETICA

s.1.04.1.10.a Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del
palo pari a 48 mm.
Costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
altezza 3 m.
7,00*11,000 7,00 11,000 77,00

SOMMANO cad 77,00 0,65 50,05

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese

A   R I P O R T A R E 240´078,38
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R I P O R T O 240´078,38

WBS C: Asta principale sez. 70-79  (SpCat 5)

Recinzioni  (Cat 2)

98 / 98 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO nolo per

s.1.01.1.14.a ogni mese

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi
in calcestruzzo tipo newjersey.
Nolo per un ogni mese o frazione.
Fasi 1-2 *1,25*[125+36] 1,25 161,00 201,25

SOMMANO m/mese 201,25 3,89 782,86

99 / 99 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO posa e

s.1.01.1.14.b rimozione

Allestimento in opera e successiva rimozione con
l'ausilio di apparecchio di sollevamento.
Fasi 1-2 *[125+36] 161,00 161,00

SOMMANO m 161,00 18,97 3´054,17

100 / 100 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON

S.40.10.0010.005 RETE TESSUTA BICOLORE per il primo mese o

frazione

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 
cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da 
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 
mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad 
interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo 
in polipropilene colore rosso aranciato quale 
dispositivo di protezione superiore e completi di rete 
schermante colorata e tessuta a maglia fitta. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo 
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo 
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione 
periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e 
quanto altro necessario per dare la delimitazione in 
efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà 
misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per 
il primo mese o frazione
Fasi 1-2 *[125+36] 161,00 161,00

SOMMANO m 161,00 2,83 455,63

101 / 101 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON

S.40.10.0010.010 RETE TESSUTA BICOLORE per ogni mese

successivo o frazione

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 
cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da 
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 
mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad 
interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo 
in polipropilene colore rosso aranciato quale 
dispositivo di protezione superiore e completi di rete 
schermante colorata e tessuta a maglia fitta. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo 
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo 
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione 
periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e 
quanto altro necessario per dare la delimitazione in 
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efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà 
misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per 
ogni mese successivo o frazione
Fasi 1-2 *0,25*[125+36] 0,25 161,00 40,25

SOMMANO m/mese 40,25 0,25 10,06

102 / 102 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.a per un ogni mese

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
Fasi 1-2 *1,25*[161/4] 1,25 40,25 50,31

SOMMANO cad/mese 50,31 1,50 75,47

103 / 103 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.b costo di esercizio

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica
batterie.
[2,5*30] 75,00 75,00

SOMMANO giorno 75,00 2,82 211,50

104 / 104 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN

D.51.10.0010.005 FERRO ·  per griglie o manufatti leggeri

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro 
lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a 
disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di 
profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i 
disegni che verranno forniti dalla Direzione dei 
Lavori, in opera compresa la verniciatura con due 
mani a colore, previa una mano di antiruggine, 
compreso altresì eventuali opere provvisionali: 
anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro 
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte. ·  per griglie o manufatti leggeri
Tubolari metallici ancorati su pali trivellati
i = 2Kg/mq *2,00*49,00*2,000 2,00 49,00 2,000 196,00

SOMMANO kg 196,00 4,40 862,40

105 / 105 TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

B.27.15.0035.005 spessore 15 mm

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura, per 
interni ed esterni, eseguito in pannelli in legno 
multistrato provenienti da gestione forestale 
sostenibile certificata, trattati con resine fenoliche 
resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla 
struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. 
I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre 
esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi 
perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di 
circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per le clips metalliche di 
ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, 
la chioderia, il rispetto della marcatura CE, la 
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo 
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso 
di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di 
cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia 
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con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. 
in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. spessore 15 mm
49,00*2,000 49,00 2,000 98,00

SOMMANO m² 98,00 15,33 1´502,34

106 / 106 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE

26.01.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a
maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza
non inferiore a m 1,20.
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al
fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di
mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m
1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non
inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per
ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro
minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in
sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la
funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita
all'estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee;
compreso lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavori.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprietà dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per
l'intera durata dei lavori.
Fasi 2-3-4-5 *19,00*2,000 19,00 2,000 38,00

SOMMANO m² 38,00 10,58 402,04

107 / 107 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE

26.01.29 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta
cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo.
Nel prezzo sono altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.
Fase 3 *[11+63]*2,000 74,00 2,000 148,00

SOMMANO m² 148,00 14,03 2´076,44

108 / 108 FORMAZIONE DI PARAPETTO LIGNEO

26.01.16 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la
formazione di parapetto dell'altezza minima di m
1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore
di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di
legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a
fine lavoro.
Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.
Fase 2 *119,00 119,00 119,00

SOMMANO m 119,00 9,29 1´105,51

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese
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Apprestamenti provvisionali  (Cat 3)

109 / 109 BLINDAGGI METALLICI PER SCAVI

26.01.24 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, mediante formazione di armatura
verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di
larghezza e profondità massima fino a 3 metri idonea
ad impedire il franamento delle pareti dello stesso,
costituita da elementi metallici, opportunamente
contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in
relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed
alla spinta delle terre.
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per
la graduale progressione dell'armatura di pari passo
con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del
materiale.
La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in
proiezione verticale di una sola parete dello scavo,
intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per
l'intero sviluppo dello scavo.
36,00*2,000 36,00 2,000 72,00

SOMMANO m² 72,00 24,56 1´768,32

110 / 110 PROTEZIONE FERRI DI ARMATURA

s.1.01.6.63 Protezione ferri di armatura con tavole di legno dello
spessore di cm. 2÷3, legate alla sommità dei ferri di
armatura (tre reimpieghi).
Fornitura e posa in opera.
[2,00*2]*92,00 4,00 92,00 368,00

SOMMANO m 368,00 1,80 662,40

Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)

111 / 111 costo orario di manodopera necessario per la

s.1.07.01.a gestione pun ... duati dal cordinatore pe la

progettazione. operaio comune.

costo orario di manodopera necessario per la gestione
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti
individuati dal cordinatore pe la progettazione.
operaio comune.
Operatore a terra per segnalazione manovra uscita/
entrata mezzi ed eventuale interruzione traffico in
caso di scarsa visibilità o comunque pericolosa *[2*
40] 80,00 80,00

SOMMANO ora 80,00 28,22 2´257,60

112 / 112 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
[2,5*1]*3,000 2,50 3,000 7,50

SOMMANO pro capite 7,50 203,26 1´524,45

113 / 113 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese
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26.05.01 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Da kg 9 classe 34A 233BC
1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 68,91 68,91

Segnaletica di cantiere  (Cat 5)

114 / 114 CARTELLO TRIANGOLARE DI SICUREZZA

s.1.04.2.01.b cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice
della strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Lato 60 cm, rifrangenza  classe II.
2,50*2,000 2,50 2,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 3,14 15,70

115 / 115 CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO

s.1.04.2.12.d Cavalletti  con chiusura a libro, in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili  della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
Costo d'uso per mese o frazione.
Per cartelli 135x200 cm.
2,50*2,000 2,50 2,000 5,00

SOMMANO cad/mese 5,00 5,90 29,50

116 / 116 CARTELLI DI PERICOLO

s.1.04.1.01.d Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi  al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
Triangolare, lato 350 mm.
2,50*3,000 2,50 3,000 7,50

SOMMANO cad 7,50 0,46 3,45

117 / 117 CARTELLI DI DIVIETO

s.1.04.1.02.g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,50*1,000 2,50 1,000 2,50

SOMMANO cad 2,50 0,42 1,05

118 / 118 CARTELLI DI OBBLIGO

s.1.04.1.03.c Cartelli  di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/
08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,50*6,000 2,50 6,000 15,00

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese
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SOMMANO cad 15,00 0,42 6,30

119 / 119 PALETTO PER SOSTEGNO SEGNALETICA

s.1.04.1.10.a Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del
palo pari a 48 mm.
Costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
altezza 3 m.
2,50*10,000 2,50 10,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 0,65 16,25
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WBS D: Sottopasso ferroviario  (SpCat 6)

Recinzioni  (Cat 2)

120 / 120 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE

26.01.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a
maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza
non inferiore a m 1,20.
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al
fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di
mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m
1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non
inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per
ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro
minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in
sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la
funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita
all'estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee;
compreso lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavori.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprietà dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per
l'intera durata dei lavori.
Fasi da 1 a 12 *134,00*2,000 134,00 2,000 268,00

SOMMANO m² 268,00 10,58 2´835,44

121 / 121 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o

26.03.04 rosso c ...  lavoro, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori.

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso
con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
10,00 10,00

SOMMANO cad. 10,00 34,43 344,30

122 / 122 FORMAZIONE DI PARAPETTO LIGNEO

26.01.16 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la
formazione di parapetto dell'altezza minima di m
1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore
di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di
legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a
fine lavoro.
Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.
Fasi da 1 a 9 *41,00 41,00 41,00
Fasi da 7 a 9 *72,00 72,00 72,00
Vasca di prima pioggia *43,00 43,00 43,00

SOMMANO m 156,00 9,29 1´449,24

COMMITTENTE: Comune di Termini Imerese
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Apprestamenti provvisionali  (Cat 3)

123 / 123 APPRONTAMENTO PONTEGGIO

26.01.02 METALLICO A TELAIO

Approntamento di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione
di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art.
131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/
2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio.
Monolite *2,00*36,00*8,000 2,00 36,00 8,000 576,00
Scatolari *43,00*10,000 43,00 10,000 430,00
43,00*8,000 43,00 8,000 344,00
58,00*10,000 58,00 10,000 580,00
48,00*8,000 48,00 8,000 384,00
Fase 12 *83,00*6,000 83,00 6,000 498,00

SOMMANO m² 2´812,00 7,95 22´355,40

124 / 124 SMONTAGGIO PONTEGGIO

26.01.03 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il
trasporto e lo scarico al deposito.
Per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base.
Monolite *2,00*36,00*8,000 2,00 36,00 8,000 576,00
Scatolari *43,00*10,000 43,00 10,000 430,00
43,00*8,000 43,00 8,000 344,00
58,00*10,000 58,00 10,000 580,00
48,00*8,000 48,00 8,000 384,00
Fase 12 *83,00*6,000 83,00 6,000 498,00

SOMMANO m² 2´812,00 3,62 10´179,44

125 / 125 PROTEZIONE FERRI DI ARMATURA

s.1.01.6.63 Protezione ferri di armatura con tavole di legno dello
spessore di cm. 2÷3, legate alla sommità dei ferri di
armatura (tre reimpieghi).
Fornitura e posa in opera.
4,00*[43+36+58] 4,00 137,00 548,00

SOMMANO m 548,00 1,80 986,40

126 / 126 VIABILITA' INTERNA AREA DI CANTIERE

S.15.10.0010.005 Formazione di viabilità interna all'area di cantiere 
adatta ad essere carrabile e costituita da scarifica e 
sistemazione di piani con compenso del materiale 
movimentato, eseguita con mezzi meccanici in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la 
sola roccia ed idonea a ricevere la successiva 
fondazione stradale eseguita a piu strati con inerte di 
granulometria 30·70 mm, proveniente da impianti di 
riciclaggio e giudicato idoneo dalla D. L., stesa su 
piano di posa preventivamente livellato per uno 
spessore minimo compresso di 25 cm completa di 
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finitura superficiale della fondazione stradale 
eseguita in strato unico di inerte con granulometria 
0·30 mm, proveniente da impianti di riciclaggio e 
giudicato idoneo dalla D.L. per uno spessore minimo 
compresso di 5 cm. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la compattazione 
a strati non superiori a 15 cm, l'eventuale 
inumidimento, il costipamento, la sagomatura, la 
livellazione, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento 
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 
risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il 
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le 
successive modifiche e quanto altro necessario per 
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata 
del cantiere.
Pista di accesso alla ferrovia *92,00*3,500 92,00 3,500 322,00

SOMMANO m² 322,00 9,77 3´145,94

Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)

127 / 127 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
[5*1]*3,000 5,00 3,000 15,00

SOMMANO pro capite 15,00 203,26 3´048,90

128 / 128 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

26.05.01 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Da kg 9 classe 34A 233BC
1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 68,91 68,91

Segnaletica di cantiere  (Cat 5)

129 / 129 CARTELLO TRIANGOLARE DI SICUREZZA

s.1.04.2.01.b cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice
della strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Lato 60 cm, rifrangenza  classe II.
2,50*2,000 2,50 2,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 3,14 15,70

130 / 130 CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO

s.1.04.2.12.d Cavalletti  con chiusura a libro, in profilato di acciaio
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zincato per sostegni mobili  della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
Costo d'uso per mese o frazione.
Per cartelli 135x200 cm.
2,50*2,000 2,50 2,000 5,00

SOMMANO cad/mese 5,00 5,90 29,50

131 / 131 CARTELLI DI PERICOLO

s.1.04.1.01.d Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi  al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
Triangolare, lato 350 mm.
2,50*3,000 2,50 3,000 7,50

SOMMANO cad 7,50 0,46 3,45

132 / 132 CARTELLI DI DIVIETO

s.1.04.1.02.g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,50*1,000 2,50 1,000 2,50

SOMMANO cad 2,50 0,42 1,05

133 / 133 CARTELLI DI OBBLIGO

s.1.04.1.03.c Cartelli  di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/
08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,50*6,000 2,50 6,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 0,42 6,30

134 / 134 PALETTO PER SOSTEGNO SEGNALETICA

s.1.04.1.10.a Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del
palo pari a 48 mm.
Costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
altezza 3 m.
2,50*10,000 2,50 10,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 0,65 16,25

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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WBS E: Asta principale sez. 90-109  (SpCat 7)

Recinzioni  (Cat 2)

135 / 135 FORMAZIONE DI PARAPETTO LIGNEO

26.01.16 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la
formazione di parapetto dell'altezza minima di m
1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore
di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di
legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a
fine lavoro.
Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.
Vasca di prima pioggia *57,00 57,00 57,00

SOMMANO m 57,00 9,29 529,53

Apprestamenti provvisionali  (Cat 3)

136 / 136 APPRONTAMENTO PONTEGGIO

26.01.02 METALLICO A TELAIO

Approntamento di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione
di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art.
131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/
2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio.
[25+11]*4,000 36,00 4,000 144,00

SOMMANO m² 144,00 7,95 1´144,80

137 / 137 SMONTAGGIO PONTEGGIO

26.01.03 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il
trasporto e lo scarico al deposito.
Per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base.
[25+11]*4,000 36,00 4,000 144,00

SOMMANO m² 144,00 3,62 521,28

138 / 138 PROTEZIONE FERRI DI ARMATURA

s.1.01.6.63 Protezione ferri di armatura con tavole di legno dello
spessore di cm. 2÷3, legate alla sommità dei ferri di
armatura (tre reimpieghi).
Fornitura e posa in opera.
4,00*25,00 4,00 25,00 100,00

SOMMANO m 100,00 1,80 180,00

Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)
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139 / 139 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
[2*1]*3,000 2,00 3,000 6,00

SOMMANO pro capite 6,00 203,26 1´219,56

140 / 140 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

26.05.01 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Da kg 9 classe 34A 233BC
1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 68,91 68,91

Segnaletica di cantiere  (Cat 5)

141 / 141 CARTELLO TRIANGOLARE DI SICUREZZA

s.1.04.2.01.b cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice
della strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Lato 60 cm, rifrangenza  classe II.
2,50*2,000 2,50 2,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 3,14 15,70

142 / 142 CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO

s.1.04.2.12.d Cavalletti  con chiusura a libro, in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili  della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
Costo d'uso per mese o frazione.
Per cartelli 135x200 cm.
2,50*2,000 2,50 2,000 5,00

SOMMANO cad/mese 5,00 5,90 29,50

143 / 143 CARTELLI DI PERICOLO

s.1.04.1.01.d Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi  al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
Triangolare, lato 350 mm.
2,50*3,000 2,50 3,000 7,50

SOMMANO cad 7,50 0,46 3,45

144 / 144 CARTELLI DI DIVIETO

s.1.04.1.02.g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
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500 x 330 mm.
2,50*1,000 2,50 1,000 2,50

SOMMANO cad 2,50 0,42 1,05

145 / 145 CARTELLI DI OBBLIGO

s.1.04.1.03.c Cartelli  di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/
08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,50*6,000 2,50 6,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 0,42 6,30

146 / 146 PALETTO PER SOSTEGNO SEGNALETICA

s.1.04.1.10.a Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del
palo pari a 48 mm.
Costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
altezza 3 m.
2,50*10,000 2,50 10,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 0,65 16,25

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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WBS F: Rotatoria Est  (SpCat 8)

Recinzioni  (Cat 2)

147 / 147 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO nolo per

s.1.01.1.14.a ogni mese

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi
in calcestruzzo tipo newjersey.
Nolo per un ogni mese o frazione.
1,50*80,00 1,50 80,00 120,00

SOMMANO m/mese 120,00 3,89 466,80

148 / 148 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO posa e

s.1.01.1.14.b rimozione

Allestimento in opera e successiva rimozione con
l'ausilio di apparecchio di sollevamento.
80,00 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 18,97 1´517,60

149 / 149 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON

S.40.10.0010.005 RETE TESSUTA BICOLORE per il primo mese o

frazione

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 
cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da 
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 
mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad 
interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo 
in polipropilene colore rosso aranciato quale 
dispositivo di protezione superiore e completi di rete 
schermante colorata e tessuta a maglia fitta. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo 
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo 
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione 
periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e 
quanto altro necessario per dare la delimitazione in 
efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà 
misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per 
il primo mese o frazione
1,00*80,00 1,00 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 2,83 226,40

150 / 150 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON

S.40.10.0010.010 RETE TESSUTA BICOLORE per ogni mese

successivo o frazione

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 
cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da 
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 
mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad 
interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo 
in polipropilene colore rosso aranciato quale 
dispositivo di protezione superiore e completi di rete 
schermante colorata e tessuta a maglia fitta. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo 
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo 
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione 
periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e 
quanto altro necessario per dare la delimitazione in 
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efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà 
misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per 
ogni mese successivo o frazione
0,50*80,00 0,50 80,00 40,00

SOMMANO m/mese 40,00 0,25 10,00

151 / 151 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.a per un ogni mese

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
1,50*[80,00/4] 1,50 20,00 30,00

SOMMANO cad/mese 30,00 1,50 45,00

152 / 152 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.b costo di esercizio

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica
batterie.
45,00 45,00

SOMMANO giorno 45,00 2,82 126,90

153 / 153 NEW JERSEY IN POLIETILENE nolo per un

s.1.01.1.15.a ogni mese

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in
polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa
8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
costituita da acqua.
Nolo per un ogni mese o frazione.
2,00*58,00 2,00 58,00 116,00

SOMMANO m/mese 116,00 1,51 175,16

154 / 154 NEW JERSEY IN POLIETILENE  allestimento

s.1.01.1.15.b in opera

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in
polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa
8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
costituita da acqua.
Allestimento in opera, riempimento con acqua o
sabbia e successiva rimozione.
58,00 58,00 58,00
40,00 40,00 40,00

SOMMANO m 98,00 13,16 1´289,68

155 / 155 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.a per un ogni mese

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
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2,00*[58,00/4] 2,00 14,50 29,00

SOMMANO cad/mese 29,00 1,50 43,50

156 / 156 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.b costo di esercizio

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica
batterie.
60,00 60,00

SOMMANO giorno 60,00 2,82 169,20

Apprestamenti provvisionali  (Cat 3)

157 / 157 LAMIERA DI ACCIAIO CARRABILE nolo per

s.1.01.5.06.a un mese

Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura
di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm.
25.
Nolo per un mese o frazione.
2,00*5,00*1,500 2,00 5,00 1,500 15,00

SOMMANO mq/mese 15,00 3,50 52,50

158 / 158 LAMIERA DI ACCIAIO CARRABILE Posa in

s.1.01.5.06.b opera e rimozione

Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura
di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm.
25.
Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.
Fase 3 *5,00*1,500 5,00 1,500 7,50

SOMMANO mq 7,50 35,00 262,50

159 / 159 BLINDAGGI METALLICI PER SCAVI

26.01.24 Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, mediante formazione di armatura
verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di
larghezza e profondità massima fino a 3 metri idonea
ad impedire il franamento delle pareti dello stesso,
costituita da elementi metallici, opportunamente
contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in
relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed
alla spinta delle terre.
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per
la graduale progressione dell'armatura di pari passo
con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del
materiale.
La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in
proiezione verticale di una sola parete dello scavo,
intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per
l'intero sviluppo dello scavo.
Fase 1 *52,00*2,000 52,00 2,000 104,00

SOMMANO m² 104,00 24,56 2´554,24
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Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)

160 / 160 costo orario di manodopera necessario per la

s.1.07.01.a gestione pun ... duati dal cordinatore pe la

progettazione. operaio comune.

costo orario di manodopera necessario per la gestione
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti
individuati dal cordinatore pe la progettazione.
operaio comune.
Operatore a terra per segnalazione manovra uscita/
entrata mezzi ed eventuale interruzione traffico in
caso di scarsa visibilità o comunque pericolosa *[2*
20] 40,00 40,00

SOMMANO ora 40,00 28,22 1´128,80

161 / 161 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
[2*1]*3,000 2,00 3,000 6,00

SOMMANO pro capite 6,00 203,26 1´219,56

162 / 162 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

26.05.01 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Da kg 9 classe 34A 233BC
1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 68,91 68,91

Segnaletica di cantiere  (Cat 5)

163 / 163 DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA

26.01.40 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per
segnalare ed evidenziare percorsi, accessi, corsie,
separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/
rosso in materiale plastico con 6 inserti di rifrangenza
di classe 2, fornito e posto in opera con idoneo
collante secondo le disposizioni e le tavole di cui al
D.M. 10/07/2002.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede i delineatori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento;
l'accatastamento, la rimozione ed allontanamento a
fine fase di lavoro.
Misurato cadauno e posto in opera per tutta la durata
della segnalazione.
Fasi 2-3 *6,00 6,00

SOMMANO cad. 6,00 9,31 55,86

164 / 164 CARTELLO TRIANGOLARE DI SICUREZZA

s.1.04.2.01.b cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
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osservanza del regolamento di attuazione del codice
della strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Lato 60 cm, rifrangenza  classe II.
1,00*6,000 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,14 18,84

165 / 165 CARTELLO CIRCOLARE DI SICUREZZA

s.1.04.2.02.b Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi (in osservanza del regolamento di attuazione
del codice della strada, fig.ii 46-75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Diametro 60 cm, rifrangenza  classe II.
1,00*4,000 1,00 4,000 4,00
1,00*4,000 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 8,00 4,38 35,04

166 / 166 PRESEGNALE DI CANTIERE

s.1.04.2.04.b Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice
della strada, fig. ii 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm  con rifrangenza  classe I (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui
uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Dimensioni 135x365 cm.
1,00*1,000 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 25,44 25,44

167 / 167 TABELLA LAVORI

s.1.04.2.05 Tabella lavori,  fondo  giallo (in osservanza del
regolamento di attuazione del codice della strada, fig
ii 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai
sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza  classe I.
Costo d'uso per mese o frazione.
1,00*1,000 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 25,01 25,01

168 / 168 CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO

s.1.04.2.12.d Cavalletti  con chiusura a libro, in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili  della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
Costo d'uso per mese o frazione.
Per cartelli 135x200 cm.
2,50*[6+4+4] 2,50 14,000 35,00

SOMMANO cad/mese 35,00 5,90 206,50

169 / 169 SEGNALETICA ORIZZONTALE

s.1.04.2.22.a TEMPORANEA strisce

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del regolamento di attuazione del
codice della strada.
Verniciatura  su superfici stradali bitumate o selciate o
in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di
almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di
vetro premiscelate alla vernice.
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Fase 1 *[65*3] 195,00 195,00
Fase 2 *[2*(98+50)] 296,00 296,00
Fase 3 *80,00 80,00 80,00

SOMMANO m 571,00 0,79 451,09

170 / 170 SEGNALETICA ORIZZONTALE

s.1.04.2.22.b TEMPORANEA simbolii e scritte

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del regolamento di attuazione del
codice della strada.
Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o
in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di
qualsiasi forma, superficie ed entità, al m² di
superficie verniciata misurata vuoto per pieno.
[2*5] 10,00 10,00

SOMMANO mq 10,00 5,75 57,50

171 / 171 RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA

s.1.04.2.23.a ORIZZONTALE

Rimozione  meccanica  di segnaletica  orizzontale
temporanea  mediante  attrezzatura abrasiva su
qualsiasi tipo di pavimentazione  compiuta  a regola
d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui
permanenti.
Strisce longitudinali  rette o curve da 12 cm.
Al metro lineare.
195,00 195,00 195,00
80,00 80,00 80,00

SOMMANO m 275,00 1,68 462,00

172 / 172 CARTELLI DI PERICOLO

s.1.04.1.01.d Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi  al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
Triangolare, lato 350 mm.
2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,46 1,84

173 / 173 CARTELLI DI DIVIETO

s.1.04.1.02.g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,00*1,000 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,42 0,84

174 / 174 CARTELLI DI OBBLIGO

s.1.04.1.03.c Cartelli  di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/
08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,00*6,000 2,00 6,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,42 5,04

175 / 175 CARTELLI CON INDICAZIONI DI

s.1.04.1.08.e AVVERTIMENTO

Cartelli riportanti indicazioni associate di
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avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
600 x 400 mm.
2,00*10,000 2,00 10,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,70 14,00

176 / 176 PALETTO PER SOSTEGNO SEGNALETICA

s.1.04.1.10.a Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del
palo pari a 48 mm.
Costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
altezza 3 m.
2,00*10,000 2,00 10,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,65 13,00

177 / 177 D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 64 · durata > 7 gg

S.10.43.0064.013 lunghezza zona di lavoro da 251 a 500 ml

Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per 
tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento 
ultimato, della segnaletica temporanea orizzontale, 
verticale e di quant'altro previsto dal D.M. di data 
10/07/2002 . Nella voce di costo della sicurezza non 
è compreso l'onere per il ripristino della segnaletica 
orizzontale definitiva, che sarà computata con i 
relativi prezzi di lavorazione. · durata > 7 gg 
lunghezza zona di lavoro da 251 a 500 ml
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 963,37 963,37

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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WBS G: Asta A-A'  (SpCat 9)

Recinzioni  (Cat 2)

178 / 178 NEW JERSEY IN POLIETILENE nolo per un

s.1.01.1.15.a ogni mese

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in
polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa
8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
costituita da acqua.
Nolo per un ogni mese o frazione.
1,00*50,00 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m/mese 50,00 1,51 75,50

179 / 179 NEW JERSEY IN POLIETILENE  allestimento

s.1.01.1.15.b in opera

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in
polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa
8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra
costituita da acqua.
Allestimento in opera, riempimento con acqua o
sabbia e successiva rimozione.
50,00 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 13,16 658,00

180 / 180 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.a per un ogni mese

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
1,00*[50/4] 1,00 12,50 12,50

SOMMANO cad/mese 12,50 1,50 18,75

181 / 181 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.b costo di esercizio

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica
batterie.
30,00 30,00

SOMMANO giorno 30,00 2,82 84,60

182 / 182 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE

26.01.29 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta
cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo.
Nel prezzo sono altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
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lavori.
77,00*2,000 77,00 2,000 154,00

SOMMANO m² 154,00 14,03 2´160,62

183 / 183 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.a per un ogni mese

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
[77/4] 19,25 19,25

SOMMANO cad/mese 19,25 1,50 28,88

184 / 184 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.b costo di esercizio

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica
batterie.
30,00 30,00

SOMMANO giorno 30,00 2,82 84,60

Apprestamenti provvisionali  (Cat 3)

185 / 185 LAMIERA DI ACCIAIO CARRABILE nolo per

s.1.01.5.06.a un mese

Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura
di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm.
25.
Nolo per un mese o frazione.
1,00*12,00*1,500 1,00 12,00 1,500 18,00

SOMMANO mq/mese 18,00 3,50 63,00

186 / 186 LAMIERA DI ACCIAIO CARRABILE Posa in

s.1.01.5.06.b opera e rimozione

Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura
di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm.
25.
Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.
Fase 1 *[6+6]*1,500 12,00 1,500 18,00
Fase 2 *11,00*1,500 11,00 1,500 16,50

SOMMANO mq 34,50 35,00 1´207,50

Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)

187 / 187 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
[1*1]*3,000 1,00 3,000 3,00

SOMMANO pro capite 3,00 203,26 609,78
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Segnaletica di cantiere  (Cat 5)

188 / 188 CARTELLO TRIANGOLARE DI SICUREZZA

s.1.04.2.01.b cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice
della strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Lato 60 cm, rifrangenza  classe II.
1,00*6,000 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,14 18,84

189 / 189 CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO

s.1.04.2.12.d Cavalletti  con chiusura a libro, in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili  della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
Costo d'uso per mese o frazione.
Per cartelli 135x200 cm.
2,50*[6+4+4] 2,50 14,000 35,00

SOMMANO cad/mese 35,00 5,90 206,50

190 / 190 SEGNALETICA ORIZZONTALE

s.1.04.2.22.a TEMPORANEA strisce

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo,
per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del regolamento di attuazione del
codice della strada.
Verniciatura  su superfici stradali bitumate o selciate o
in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di
almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di
vetro premiscelate alla vernice.
Fase 1 *[150*3] 450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 0,79 355,50

191 / 191 RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA

s.1.04.2.23.a ORIZZONTALE

Rimozione  meccanica  di segnaletica  orizzontale
temporanea  mediante  attrezzatura abrasiva su
qualsiasi tipo di pavimentazione  compiuta  a regola
d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui
permanenti.
Strisce longitudinali  rette o curve da 12 cm.
Al metro lineare.
[150,00*3] 450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 1,68 756,00

192 / 192 CARTELLI DI PERICOLO

s.1.04.1.01.d Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi  al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
Triangolare, lato 350 mm.
2,00*2,000 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,46 1,84

193 / 193 CARTELLI DI DIVIETO

s.1.04.1.02.g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
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2,00*1,000 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,42 0,84

194 / 194 CARTELLI DI OBBLIGO

s.1.04.1.03.c Cartelli  di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/
08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,00*6,000 2,00 6,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,42 5,04

195 / 195 CARTELLI CON INDICAZIONI DI

s.1.04.1.08.e AVVERTIMENTO

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
600 x 400 mm.
2,00*10,000 2,00 10,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,70 14,00

196 / 196 PALETTO PER SOSTEGNO SEGNALETICA

s.1.04.1.10.a Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del
palo pari a 48 mm.
Costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
altezza 3 m.
2,00*10,000 2,00 10,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,65 13,00

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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WBS H: Pista E1  (SpCat 10)

Recinzioni  (Cat 2)

197 / 197 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO nolo per

s.1.01.1.14.a ogni mese

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi
in calcestruzzo tipo newjersey.
Nolo per un ogni mese o frazione.
Fase 3 *2,00*87,00 2,00 87,00 174,00

SOMMANO m/mese 174,00 3,89 676,86

198 / 198 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO posa e

s.1.01.1.14.b rimozione

Allestimento in opera e successiva rimozione con
l'ausilio di apparecchio di sollevamento.
Fase 3 *87,00 87,00 87,00

SOMMANO m 87,00 18,97 1´650,39

199 / 199 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON

S.40.10.0010.005 RETE TESSUTA BICOLORE per il primo mese o

frazione

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 
cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da 
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 
mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad 
interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo 
in polipropilene colore rosso aranciato quale 
dispositivo di protezione superiore e completi di rete 
schermante colorata e tessuta a maglia fitta. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo 
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo 
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione 
periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e 
quanto altro necessario per dare la delimitazione in 
efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà 
misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per 
il primo mese o frazione
Fase 3 *1,00*87,00 1,00 87,00 87,00

SOMMANO m 87,00 2,83 246,21

200 / 200 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON

S.40.10.0010.010 RETE TESSUTA BICOLORE per ogni mese

successivo o frazione

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 
cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da 
montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 
mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad 
interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo 
in polipropilene colore rosso aranciato quale 
dispositivo di protezione superiore e completi di rete 
schermante colorata e tessuta a maglia fitta. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo 
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo 
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione 
periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 
N. 81 aggiornato con le successive modifiche e 
quanto altro necessario per dare la delimitazione in 
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efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà 
misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per 
ogni mese successivo o frazione
Fasi 1-2 *1,00*87,00 1,00 87,00 87,00

SOMMANO m/mese 87,00 0,25 21,75

201 / 201 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.a per un ogni mese

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.
Fase 3 *1,00*[87,00/4] 1,00 21,75 21,75

SOMMANO cad/mese 21,75 1,50 32,63

202 / 202 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONE

s.1.01.1.16.b costo di esercizio

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo.
Durata un anno.
Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica
batterie.
[2*30] 60,00 60,00

SOMMANO giorno 60,00 2,82 169,20

Apprestamenti provvisionali  (Cat 3)

203 / 203 VIABILITA' INTERNA AREA DI CANTIERE

S.15.10.0010.005 Formazione di viabilità interna all'area di cantiere 
adatta ad essere carrabile e costituita da scarifica e 
sistemazione di piani con compenso del materiale 
movimentato, eseguita con mezzi meccanici in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la 
sola roccia ed idonea a ricevere la successiva 
fondazione stradale eseguita a piu strati con inerte di 
granulometria 30·70 mm, proveniente da impianti di 
riciclaggio e giudicato idoneo dalla D. L., stesa su 
piano di posa preventivamente livellato per uno 
spessore minimo compresso di 25 cm completa di 
finitura superficiale della fondazione stradale 
eseguita in strato unico di inerte con granulometria 
0·30 mm, proveniente da impianti di riciclaggio e 
giudicato idoneo dalla D.L. per uno spessore minimo 
compresso di 5 cm. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la compattazione 
a strati non superiori a 15 cm, l'eventuale 
inumidimento, il costipamento, la sagomatura, la 
livellazione, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento 
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 
risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il 
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le 
successive modifiche e quanto altro necessario per 
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata 
del cantiere.
Pista di accesso all'abitazione privata *120,00*2,500 120,00 2,500 300,00

SOMMANO m² 300,00 9,77 2´931,00
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204 / 204 PROTEZIONE FERRI DI ARMATURA

s.1.01.6.63 Protezione ferri di armatura con tavole di legno dello
spessore di cm. 2÷3, legate alla sommità dei ferri di
armatura (tre reimpieghi).
Fornitura e posa in opera.
4,00*76,00 4,00 76,00 304,00

SOMMANO m 304,00 1,80 547,20

Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)

205 / 205 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
[2*1]*3,000 2,00 3,000 6,00

SOMMANO pro capite 6,00 203,26 1´219,56

206 / 206 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

26.05.01 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Da kg 9 classe 34A 233BC
1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 68,91 68,91

Segnaletica di cantiere  (Cat 5)

207 / 207 CARTELLO TRIANGOLARE DI SICUREZZA

s.1.04.2.01.b cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
osservanza del regolamento di attuazione del codice
della strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione.
Lato 60 cm, rifrangenza  classe II.
2,50*2,000 2,50 2,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 3,14 15,70

208 / 208 CAVALLETTI CON CHIUSURA A LIBRO

s.1.04.2.12.d Cavalletti  con chiusura a libro, in profilato di acciaio
zincato per sostegni mobili  della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
Costo d'uso per mese o frazione.
Per cartelli 135x200 cm.
2,50*2,000 2,50 2,000 5,00

SOMMANO cad/mese 5,00 5,90 29,50

209 / 209 CARTELLI DI PERICOLO

s.1.04.1.01.d Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi  al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
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Costo di utilizzo per mese o frazione.
Triangolare, lato 350 mm.
2,50*3,000 2,50 3,000 7,50

SOMMANO cad 7,50 0,46 3,45

210 / 210 CARTELLI DI DIVIETO

s.1.04.1.02.g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,50*1,000 2,50 1,000 2,50

SOMMANO cad 2,50 0,42 1,05

211 / 211 CARTELLI DI OBBLIGO

s.1.04.1.03.c Cartelli  di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/
08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente.
Costo di utilizzo per mese o frazione.
500 x 330 mm.
2,50*6,000 2,50 6,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 0,42 6,30

212 / 212 PALETTO PER SOSTEGNO SEGNALETICA

s.1.04.1.10.a Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del
palo pari a 48 mm.
Costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
altezza 3 m.
2,50*10,000 2,50 10,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 0,65 16,25

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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WBS I: Percorso pedonale  (SpCat 11)

Recinzioni  (Cat 2)

213 / 213 FORMAZIONE DI PARAPETTO LIGNEO

26.01.16 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la
formazione di parapetto dell'altezza minima di m
1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore
di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di
legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a
fine lavoro.
Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.
Fase 12 *134,00 134,00 134,00

SOMMANO m 134,00 9,29 1´244,86

Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)

214 / 214 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
[2*1]*3,000 2,00 3,000 6,00

SOMMANO pro capite 6,00 203,26 1´219,56
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WBS L: Impianto di sollevamento  (SpCat 12)

Recinzioni  (Cat 2)

215 / 215 PARAPETTO LIGNEO SU SOLAIO

s.1.01.5.16.a Parapetto per sistemi di edilizia industrializzata
costituito da elementi metallici, con sistema di
fissaggio a delta o su inserti predisposti nel solaio,
completo di corrente superiore, intermedio e tavola
fermapiede, interasse m. 1.20.
Nolo mensile o frazione del solo materiale.
Vasca di sollevamento *4,00*6,00 4,00 6,00 24,00
4,00*5,00 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m/mese 44,00 0,55 24,20

Apprestamenti provvisionali  (Cat 3)

216 / 216 TRABATTELLO MOBILE nolo per un mese

s.1.01.4.03.a Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in
tubolare di alluminio, base cm 105 X 160, completo
di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 10,40.
Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
2,00 2,00

SOMMANO cad/mese 2,00 136,71 273,42

217 / 217 TRABATTELLO MOBILE per ogni montaggio e

s.1.01.4.03.b smontaggio in opera

Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in
tubolare di alluminio, base cm 105 X 160, completo
di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 10,40.
Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 19,79 39,58

Mezzi e servizi di protezione  (Cat 4)

218 / 218 DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO

B.04.80.0010.005 ANTICADUTA COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale 
fisso anticaduta girevole per coperture conforme alle 
norme UNI EN 795 Classe A idoneo per fissaggio a 
superfici sia piane orizzontali che a falde inclinate, e 
costituito dai seguenti elementi: ·  piastra forata di 
ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle 
dimensioni di 160x250x10 mm; · montante tubolare 
in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 500 mm 
e diametro 50x10 mm saldato centralmente sulla 
piastra di ancoraggio; · asola in acciaio zincato a 
caldo rotante sull'asse verticale ed in sommità del 
montante tubolare; ·  ferramenta di ancoraggio alla 
struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad 
espansione in numero e dimensioni sufficienti a 
garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il 
posizionamento, la tabella di segnalazione del 
dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia 
del certificato di collaudo, ogni genere di accessorio 
per il corretto montaggio, il rispetto della marcatura 
CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) 
secondo quanto previsto dal regolamento EU 
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305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei 
componenti edilizi e di cantiere, nonchè di procedure 
tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 
24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri 
Ambientali Minimi e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Copertura impianto di sollevamento *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 305,98 305,98

219 / 219 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

s.1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e
di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.
[2*1]*3,000 2,00 3,000 6,00

SOMMANO pro capite 6,00 203,26 1´219,56

220 / 220 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

26.05.01 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Da kg 9 classe 34A 233BC
1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 68,91 68,91

Parziale LAVORI A MISURA euro 335´280,22

T O T A L E   euro 335´280,22
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Cantieri logistici principali 68´923,84
  002 WBS A1: Rotatoria Ovest 44´212,17
  003 WBS B: Rafforzamento corticale 47´639,27
  004 WBS B: Asta principale sez. 1-70 79´303,10
  005 WBS C: Asta principale sez. 70-79 16´892,35
  006 WBS D: Sottopasso ferroviario 44´486,22
  007 WBS E: Asta principale sez. 90-109 3´736,33
  008 WBS F: Rotatoria Est 11´692,12
  009 WBS G: Asta A-A' 6´362,79
  010 WBS H: Pista E1 7´635,96
  011 WBS I: Percorso pedonale 2´464,42
  012 WBS L: Impianto di sollevamento 1´931,65

Totale SUPER CATEGORIE euro 335´280,22
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Riepilogo  CATEGORIE

  001 Baraccamenti 53´157,78
  002 Recinzioni 154´193,48
  003 Apprestamenti provvisionali 80´052,08
  004 Mezzi e servizi di protezione 24´961,94
  005 Segnaletica di cantiere 22´914,94

Totale CATEGORIE euro 335´280,22

     Data, __________

Il Tecnico
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WBS Importo WBS
Ripartizione 

cantieri logistici

Importo finale 

WBS

WBS A1: Rotatoria Ovest € 44 212,17 € 11 440,58 € 55 652,75

WBS B: Rafforzamento corticale € 47 639,27 € 12 327,40 € 59 966,67

WBS B: Asta principale sez. 1-70 € 79 303,10 € 20 520,91 € 99 824,01

WBS C: Asta principale sez. 70-79 € 16 892,35 € 4 371,16 € 21 263,51

WBS D: Sottopasso ferroviario € 44 486,22 € 11 511,50 € 55 997,72

WBS E: Asta principale sez. 90-109 € 3 736,33 € 966,83 € 4 703,16

WBS F: Rotatoria Est € 11 692,12 € 3 025,52 € 14 717,64

WBS G: Asta A-A' € 6 362,79 € 1 646,47 € 8 009,26

WBS H: Pista E1 € 7 635,96 € 1 975,92 € 9 611,88

WBS I: Percorso pedonale € 2 464,42 € 637,71 € 3 102,13

WBS L: Impianto di sollevamento € 1 931,65 € 499,84 € 2 431,49

TOTALE € 266 356,38 € 68 923,84 € 335 280,22

Riepilogo finale Importi ripartiti tra le WBS
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